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контракт № 001-20-КЖКХ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 001-20-КЖКХ
г. Северодвинск
«10» февраля 2020 года

Комитет жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Северодвинска (Комитет ЖКХ, ТиС), действующий от имени и в интересах муниципального образования «Северодвинск», именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице председателя Тарасова Михаила Юрьевича, действующего на основании Положения, утверждённого решением Совета депутатов Северодвинска от 28.02.2008 № 26, с одной стороны и 
Общество с ограниченной ответственностью «АЛЬТА-СТРОЙ» (ООО «АЛЬТА-СТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Рудакова Евгения Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны,
именуемые в дальнейшем «стороны», по результатам электронного аукциона (протокол подведения итогов  электронного аукциона от 29.01.2020 № 003-04 (извещение № 0124300012720000001), идентификационный код закупки в плане-графике: 203290201200829020100100520014299244), заключили настоящий контракт о нижеследующем: 
1. Предмет контракта

1.1.
Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего контракта выполнить собственными или привлечёнными силами и средствами работы по благоустройству общественной территории Приморский парк в городе Северодвинске.

Состав, виды и объёмы выполняемых Подрядчиком работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта, и проектной документацией № 012-02-19 «Благоустройство общественной территории Приморский парк», разработанной индивидуальным предпринимателем Сардак О.А. в 2019 году (далее – проектная документация), применяемой в части, не противоречащей техническому заданию настоящего контракта (Приложение № 1). 

Общественная территория Приморский парк, расположенная в городе Северодвинске Архангельской области в районе бульвара Строителей, дом № 5, подлежащая благоустройству, далее по тексту контракта именуется – объект.
1.2.
Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату за счёт бюджетных средств в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего контракта. 
2. Срок выполнения работ

2.1.
Подрядчик обязан выполнить работы, предусмотренные настоящим контрактом, в срок не позднее 01 октября 2020 года. По согласованию с Заказчиком Подрядчик вправе выполнить работы досрочно.
3. Цена контракта и порядок расчётов

3.1.
Общая стоимость выполняемых по настоящему контракту работ (далее также – цена контракта) определена в размере 39 190 021,84 рублей (Тридцать девять миллионов сто девяносто тысяч двадцать один рубль 84 копейки). Цена контракта является твёрдой и определяется на весь срок исполнения настоящего контракта. 

3.2.
Цена контракта включает затраты Подрядчика на разработку предусмотренной контрактом документации, материально-техническое обеспечение выполняемых работ, в том числе приобретение материалов и оборудования и их доставку к месту выполнения работ, выполнение всего комплекса работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, транспортные и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту, уплату налогов, сборов и взносов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение. 

3.3.
Расчёты за выполненные по настоящему контракту работы осуществляются в соответствии с утверждёнными лимитами бюджетных обязательств в пределах цены контракта в следующем порядке:

3.3.1.
Заказчик производит оплату выполненных и принятых работ путём перечисления денежных средств на счёт Подрядчика не более чем в течение 30 (тридцати) дней с даты приёмки Заказчиком результатов выполненных работ и на основании следующих документов: 
- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта-фактуры и (или) счёта, предъявленного Подрядчиком на сумму принятых работ в срок не более 3 (трёх) рабочих дней с даты приёмки результатов выполненных работ. 

3.3.2.
Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3.3.3.
Под датой оплаты понимается дата списания денежных средств, предназначенных для целей финансирования настоящего контракта, со счёта Заказчика.

3.3.4.
Допущенные Подрядчиком превышения объёмов и стоимости работ, не предусмотренные настоящим контрактом, Заказчиком не оплачиваются.

3.3.5.
В случае если у Подрядчика возникло обязательство по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего контракта, из суммы, подлежащей уплате Подрядчику за выполненные работы, удерживается сумма неустойки (пени, штрафа) при условии:

- недостаточности суммы обеспечения исполнения контракта (суммы банковской гарантии, либо суммы денежных средств, внесённых Подрядчиком на счёт Заказчика), предоставленного в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего контракта, для покрытия начисленной суммы неустойки (пени, штрафа);

- когда указанное обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту;

- когда указанное обеспечение исполнения контракта не предусмотрено настоящим контрактом или не предоставляется в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту контракта – Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ).

При этом оплата выполненных работ осуществляется за вычетом суммы неустойки (пени, штрафа), а обязательство по уплате неустойки (пени, штрафа) исполняется одновременно с оплатой выполненных работ путём перечисления Заказчиком удерживаемой суммы неустойки (пени, штрафа) в доход бюджета в безусловном порядке с уведомлением Подрядчика.

В случае если сумма начисленной неустойки (пени, штрафа) превышает сумму обеспечения исполнения контракта, предоставленного в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего контракта, удержание суммы неустойки с перечислением в бюджет осуществляется в размере, равном разнице между суммой начисленной неустойки (пени, штрафа) и суммой указанного обеспечения исполнения контракта.
4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта Подрядчик обязан предоставить Заказчику информацию в письменной форме о назначении уполномоченного представителя Подрядчика по осуществлению контроля за ходом выполнения работ по настоящему контракту, а также информацию о телефонном номере и адресе электронной почты для взаимодействия сторон в ходе исполнения настоящего контракта, а также получить у Заказчика информацию об ответственных специалистах Заказчика, уполномоченных представлять интересы Заказчика в ходе исполнения настоящего контракта, и телефонном номере для взаимодействия сторон по настоящему контракту. 

4.2.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта до начала выполнения работ Подрядчик обязан принять, а Заказчик передает Подрядчику проектную документацию. Передача проектной документации осуществляется по месту нахождения (почтовому адресу) Заказчика и оформляется сторонами актом приёма-передачи. 

После выполнения работ по настоящему контракту до их приёмки Заказчиком, а также в случае досрочного прекращения действия настоящего контракта Подрядчик возвращает проектную документацию Заказчику.

4.3.
После заключения настоящего контракта в срок, согласованный сторонами, в целях исполнения настоящего контракта Заказчик передает, а Подрядчик принимает объект, в том числе находящееся на объекте муниципальное имущество и имеющуюся документацию на данное оборудование, для выполнения работ по настоящему контракту. 

Передача объекта (в том числе оборудования, расположенного на объекте, и имеющейся документации на данное оборудование) осуществляется по месту его нахождения и оформляется актом передачи, который подписывается сторонами в срок не более 3 (трёх) рабочих дней.

Приёмка объекта после выполнения работ осуществляется Заказчиком с участием Подрядчика и оформляется актом о передаче объекта, который подписывается сторонами в срок не позднее приёмки результатов выполненных работ.
Земельный участок, на котором расположен объект, должен использоваться Подрядчиком исключительно для целей исполнения настоящего контракта.

4.4.
Подрядчик обязан в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта до начала производства работ обеспечить разработку сметного расчета стоимости работ, а также разработать в соответствии с требованиями «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» проект производства работ, включающий в себя календарный план производства работ, (далее – ППР) и в тот же срок передать данные документы на согласование Заказчику. 

Сметный расчет стоимости работ разработать на основании технического задания (Приложение № 1 к настоящему контракту) в соответствии с требованиями ГЭСН, ГЭСН-р, календарный план производства работ разработать по дням, ППР согласовать и утвердить в установленном порядке до передачи на согласование Заказчику. Сметный расчет стоимости работ должен включать все затраты Подрядчика, связанные с исполнением обязательств по настоящему контракту.
Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает предоставленные Подрядчиком документы и согласовывает их либо направляет Подрядчику мотивированные возражения или замечания. Недостатки предоставленных Подрядчиком документов, выявленные Заказчиком, Подрядчик обязан устранять незамедлительно. 

Согласованные Заказчиком сметный расчет стоимости работ и ППР Подрядчик должен передать Заказчику в день согласования на бумажном носителе в одном экземпляре каждый документ.

Согласованные сметный расчет стоимости работ и ППР являются обязательными для сторон при исполнении настоящего контракта и подлежат изменению только с разрешения Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, с учётом требований настоящего контракта и действующего законодательства.

4.5.
Подрядчик обязан в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения настоящего контракта до начала производства работ разработать эскизы оборудования, подлежащего установке на территории объекта, указанного в таблице пункта 4 технического задания настоящего контракта (Приложение № 1), и в тот же срок передать данные эскизы на согласование Заказчику. 

Эскизы оборудования Подрядчик разрабатывает на основании технического задания Заказчика и проектной документации с учётом размеров поставляемого им оборудования, функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик оборудования и требований стандартов, указанных в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1). Эскизы должны быть выполнены в цвете, либо, при черно-белом исполнении, Подрядчик дополнительно согласовывает с Заказчиком цвета оборудования.
Заказчик в срок не более 5 (пяти) рабочих дней рассматривает предоставленные Подрядчиком эскизы оборудования и согласовывает их либо направляет Подрядчику мотивированные возражения или замечания. Недостатки разработанных Подрядчиком эскизов оборудования, выявленные Заказчиком, Подрядчик обязан устранять незамедлительно. 

Согласованные Заказчиком эскизы оборудования Подрядчик должен передать Заказчику в день согласования на бумажном носителе в одном экземпляре каждый документ.

Согласованные эскизы оборудования являются обязательными для сторон при исполнении настоящего контракта и подлежат изменению только с разрешения Заказчика в порядке, предусмотренном настоящим пунктом, с учётом требований контракта.
4.6.
Подрядчик выполняет работы в соответствии с условиями настоящего контракта, техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту), проектной документацией, согласованными с Заказчиком сметным расчётом стоимости работ, ППР и эскизами оборудования, а также требованиями действующих технических регламентов, стандартов, технических и строительных норм и правил, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту. 

4.7.
Участки территории объекта, на которых выполняются работы, и их границы, а также места установки оборудования, указаны в проектной документации. При необходимости конкретные места выполнения работ и установки оборудования уточняются на месте производства работ при осуществлении совместного осмотра объекта представителями сторон в согласованные дату и время.

4.8.
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Подрядчик должен оформить необходимые документы и получить соответствующие разрешения и согласования, связанные с выполнением работ по настоящему контракту, в том числе разрешения Администрации Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений на производство земляных работ, а также специальное разрешение на движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

4.9.
Подрядчик самостоятельно за свой счёт обеспечивает материально-техническое оснащение выполняемых работ, в том числе принимает на себя обязательства по предоставлению техники, оборудования и материалов, необходимых для производства работ, а также по обеспечению работ необходимыми ресурсами. 

Подрядчик обязан выполнять работы с использованием материалов, техники и технологий, указанных в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1) и проектной документации, или согласованных с Заказчиком, допускаемых к применению при выполнении работ по благоустройству территорий общего пользования и отвечающих требованиям стандартов. 

Подрядчик должен осуществить поставку оборудования, подлежащего установке на территории объекта в соответствии с техническим заданием контракта (Приложение № 1) и проектной документацией, отвечающего требованиям международных и национальных стандартов (по качеству, техническим и функциональным характеристикам товара, безопасности, размерам, срокам эксплуатации и т.д.), выполнять работы по сборке и монтажу оборудования с использованием материалов, допускаемых к применению при производстве работ по благоустройству территорий общего пользования, в том числе детских игровых и спортивных площадок, и отвечающих требованиям качества и безопасности. 

Подрядчик обязан приобретать материалы и оборудование, применяемые при выполнении работ, новые (не бывшие в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), не ранее 2019 года выпуска. Применяемые материалы и оборудование должны иметь техническую документацию производителя: сертификаты и декларации при их наличии, технические паспорта, монтажные схемы, правила эксплуатации на русском языке, гарантийные талоны и (или) др. документы производителя.

Подрядчик может по согласованию с Заказчиком заменить технологию производства отдельных видов работ и (или) используемые материалы, если это не приведет к ухудшению качества результатов выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарных, технических и строительных норм и правил и обеспечивать безопасную эксплуатацию объекта.

4.10.
В процессе производства работ по настоящему контракту Подрядчик обязан осуществлять входной контроль применяемых материалов. 
Входным контролем Подрядчик проверяет соответствие показателей качества приобретаемых материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий, указанных в техническом задании Заказчика (Приложение № 1). При этом проверяются наличие и содержание сопроводительных документов поставщика (производителя), подтверждающих качество указанных материалов, изделий и оборудования. При необходимости могут выполняться контрольные измерения и испытания указанных выше показателей с документальным оформлением результатов контрольных мероприятий. 
Методы и средства этих измерений и испытаний должны соответствовать требованиям национальных стандартов.

4.11.
После поставки оборудования (игрового оборудования, иных малых архитектурных форм, ограждения и иного оборудования), подлежащего установке на территории объекта в соответствии с требованиями таблицы пункта 4 технического задания (Приложение № 1), до начала выполнения работ по установке данного оборудования Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническую документацию производителя на оборудование: сертификаты и (или) декларации, технические паспорта, монтажные схемы, правила эксплуатации на русском языке и (или) иную документацию производителя на оборудование, а также по письменному требованию Заказчика в согласованные сторонами дату и время предъявить оборудование Заказчику для осмотра на территории города Северодвинска. 

Заказчик осуществляет осмотр оборудования и рассматривает предоставленные документы на оборудование в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты их предъявления на предмет соответствия характеристик оборудования требованиям настоящего контракта и проектной документации. 

По результатам рассмотрения документов и осмотра оборудования Заказчик даёт письменное разрешение на выполнение работ по установке оборудования либо представляет Подрядчику мотивированные возражения относительно соответствия характеристик поставленного оборудования требованиям настоящего контракта, в том числе требованиям стандартов, указанных в техническом задании настоящего контракта (Приложение № 1), количества, состава и содержания предоставленных документов. 

Заказчик возвращает Подрядчику документы на оборудование, необходимые для выполнения работ по установке оборудования, после их рассмотрения и разрешения выполнения монтажных работ.

Установка оборудования без получения письменного разрешения Заказчика не допускается. 

В случае нарушения Подрядчиком требований настоящего пункта, выполненные работы могут быть не приняты Заказчиком в связи с несоответствием поставленного оборудования требованиям, установленным техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему контракту). В этом случае Подрядчик обязан за свой счёт в установленный Заказчиком срок выполнить соответствующие демонтажные работы, работы по восстановлению благоустройства территории объекта и вывозу оборудования в соответствии с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, а также вновь выполнить работы в соответствии с требованиями технического задания настоящего контракта с применением оборудования, согласованного с Заказчиком в порядке, установленном настоящим пунктом.

4.12.
Подрядчик должен производить работы по монтажу оборудования в соответствии с технической документацией на оборудование, подлежащее монтажу, и проектной документацией, обеспечив прочность, устойчивость и безопасность данного оборудования в период его дальнейшей эксплуатации.

4.13.
Земляные работы Подрядчик обязан проводить в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утверждённых решением городского Совета депутатов от 14.12.2017 № 40, в сроки, установленные разрешениями Администрации Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений на производство земляных работ. 

По окончании земляных работ на объекте Подрядчик обязан предъявить работы по восстановлению благоустройства заинтересованным лицам (субъектам благоустройства) для отметки о восстановлении Подрядчиком благоустройства в разрешениях на производство земляных работ, а также предъявить работы Заказчику. 

4.14.
При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности работ, в том числе пожарной безопасности, безопасности граждан, сохранности имущества физических и юридических лиц, соблюдения техники безопасности и выполнения мероприятий по охране труда и окружающей среды, в том числе посредством установки временных ограждений и объявлений в местах производства работ, а также не нарушать тишину и покой граждан в ночное время суток.

Подрядчик обеспечивает безопасность проведения работ в соответствии с требованиями «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»,    «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н, и иных нормативов в сфере охраны труда и обеспечения безопасного производства строительных работ.

Подрядчик в течение всего периода выполнения работ несёт установленную законодательством ответственность за обеспечение безопасности работ, безопасности дорожного движения, пожарной безопасности, техники безопасности, соблюдение требований законодательства об охране окружающей среды, охране труда, нормативных актов, направленных на защиту тишины и покоя граждан. Обязанность Подрядчика по обеспечению безопасности работ возникает с момента начала выполнения работ по настоящему контракту и прекращается с момента приёмки Заказчиком результатов выполненных работ. 

4.15.
Подрядчик обязан обеспечивать доступ на территорию, на которой выполняются работы, представителей Заказчика и организации, осуществляющей строительный контроль, предоставлять им необходимую документацию, проводить строительный контроль подрядчика, обеспечивать ведение исполнительной документации, извещать Заказчика о сроках завершения работ, которые подлежат проверке, обеспечивать устранение выявленных недостатков, обеспечивать контроль за качеством применяемых материалов. 

4.16.
Подрядчик вправе привлекать к выполнению работ по настоящему контракту субподрядные организации, соответствующие требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом. 

В случае привлечения к выполнению работ по настоящему контракту субподрядной организации Подрядчик осуществляет контроль за выполнением работ, самостоятельно осуществляет расчёты с субподрядчиком, несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком, а перед субподрядчиком – ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по настоящему контракту. 

Подрядчик обязан своевременно (до начала выполнения соответствующих работ) предоставлять Заказчику информацию о всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком на выполнение работ, предусмотренных настоящим контрактом, а также о видах и объемах работ, выполняемых каждым привлеченным субподрядчиком.

4.17.
В случае если Подрядчик не является субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой организацией, он обязан привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объёме 20% (двадцати процентов) от цены контракта с соблюдением следующих требований: 

4.17.1.
В срок не более 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций Подрядчик обязан представить Заказчику:

а) декларацию о принадлежности субподрядчика к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);

б) копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком, заверенную Подрядчиком.

4.17.2.
В случае замены субподрядчика на этапе исполнения контракта на другого субподрядчика Подрядчик обязан представлять Заказчику документы, указанные в подпункте 4.17.1 пункта 4.17 настоящего контракта, в течение 5 (пяти) дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком.

4.17.3.
В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком Подрядчик обязан представлять Заказчику следующие документы:

а) копии документов о приемке выполненных работ, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком;

б) копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику, – в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим контрактом, заключенным с Заказчиком (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 (пяти) дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком).

4.17.4.
Подрядчик обязан оплачивать выполненные субподрядчиком работы (её результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком, в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (её результатов), отдельных этапов исполнения договора. 

4.17.5.
Подрядчик обязан нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей, в том числе:

а) за представление документов, указанных в подпунктах 4.17.1 – 4.17.3 пункта 4.17 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;

б) за непривлечение субподрядчиков, соисполнителей в объеме, установленном в контракте.

Ответственность Подрядчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций установлена подпунктом 7.7.4 пункта 7.7 контракта.

4.17.6.
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, Подрядчик вправе осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
4.18.
В случае если в ходе выполнения работ Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости работ и необходимость выполнения дополнительного объёма работ, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. Работы, выполненные без согласования с Заказчиком, дополнительно не оплачиваются. Подрядчик, не сообщивший Заказчику о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтённых в технической документации, не вправе требовать оплаты этих работ и в случае, когда такие работы были включены в документ, удостоверяющий приёмку выполненных работ. 

4.19.
Подрядчик обязан в течение всего периода выполнения работ вести исполнительную и техническую документацию в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

4.20.
Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в общем журнале работ по форме, установленной «Порядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» (РД-11-05-2007). Заказчик вправе в любое время проверять общий журнал работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик. 

4.21.
В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик обязан уведомить Заказчика о необходимости приёмки скрытых работ не позднее 2 (двух) рабочих дней до даты их сдачи Заказчику.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ и (или) получения письменного разрешения Заказчика, внесённого в общий журнал работ. 

Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то  по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, и затем восстановить её. 

4.22.
Подрядчик обязан немедленно в письменной форме предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний, содержащихся в техническом задании (Приложение № 1 к настоящему контракту) и (или) проектной документации;

- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность её завершения в срок. 

4.23.
После выполнения видов работ, требующих проведения испытаний, проверок работы, инструментального контроля, допуска оборудования в эксплуатацию, если это предусмотрено законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами либо вытекает из характера работ, Подрядчик обязан обеспечить проведение соответствующих испытаний, проверок и т.д. Результаты испытаний и иных мероприятий Подрядчик должен предъявить Заказчику с подписанием сторонами соответствующего акта или предоставить Заказчику удовлетворительные заключения до сдачи-приёмки результатов работ. 

В этих случаях приемка может осуществляться только при положительном результате предварительных испытаний или исследований и наличии удовлетворительных заключений. 

При отрицательных результатах испытаний, проверок работы оборудования Подрядчик обязан за свой счёт устранить дефекты и произвести повторные испытания и проверки до получения положительных результатов. Разногласия сторон разрешаются в порядке, установленном настоящим контрактом.

4.24.
Подрядчик обязан обеспечивать очистку мест производства работ и вывоз мусора, образовавшегося при производстве работ, с территории объекта в соответствии с требованиями технических, санитарных и экологических норм и правил, регулирующих деятельность по обращению с отходами, не позднее 2 (двух) дней с даты окончания выполнения соответствующих видов работ. Складирование мусора на территории объекта и за ее пределами не допускается. 

После окончания выполнения работ (до приёмки результатов работ) Подрядчик обязан освободить территорию объекта от принадлежащих Подрядчику оборудования, инвентаря, инструментов, материалов, и т.д., используемых Подрядчиком при проведении работ. 

4.25.
При сдаче фактически выполненных работ Подрядчик должен предоставлять Заказчику комплект исполнительной и технической документации на выполненные работы: общий журнал работ, акты освидетельствования скрытых работ, исполнительные схемы, копии разрешений на производство земляных работ, подписанные субъектами благоустройства, ответственными за приёмку работ по восстановлению благоустройства; документы о выполненных испытаниях или исследованиях или удовлетворительные заключения (при наличии); имеющиеся документы, подтверждающие качество материалов и оборудования (паспорта, сертификаты, декларации, рецепты асфальтобетонной смеси, гарантийные талоны, карантинные свидетельства на посадочный материал (зелёные насаждения: саженцы и травосмеси), документы, подтверждающие пригодность растительного грунта, техническую документацию на оборудование, установленное на объекте, не переданную Заказчику в порядке, установленном пунктом 4.11 настоящего контракта, либо возвращённую Подрядчику для выполнения монтажных работ, и (или) иную техническую документацию производителя на материалы и оборудование) и (или) иные документы, подтверждающие исполнение проектных решений, объёмы и качество выполненных работ.
4.26.
Подрядчик обязан организовать проведение строительного контроля при выполнении работ (строительный контроль подрядчика) в соответствии с требованиями «Положения о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства», утверждённого Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468.

4.27.
Проведение строительного контроля со стороны заказчика Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим контрактом, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором (контрактом). Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения. Сведения о лицах, выполняющих в рамках настоящего контракта функции строительного контроля, и их правомочиях Заказчик должен довести до сведения Подрядчика заблаговременно. 

4.28.
Подрядчик в соответствии с условиями настоящего контракта обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта, а также к установленному настоящим контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполненных работ, предусмотренные контрактом, при этом Заказчик обязан обеспечить приемку выполненных работ в соответствии с настоящим контрактом. 

4.29.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего контракта Подрядчик обязан по требованию Заказчика, без промедления, предоставить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций. 

4.30.
Результаты выполненных работ должны соответствовать требованиям технического задания (Приложение № 1) и проектной документации.

4.31.
Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик. 

Право собственности на результаты работ переходит от Подрядчика к Заказчику с момента приёмки результатов работ Заказчиком. 

4.32.
Подрядчик обязан за свой счёт восстановить любое имущество Заказчика и (или) третьих лиц, повреждённое им в процессе выполнения работ. 

Подрядчик обязан по требованию Заказчика возместить вред (убытки), причинённый Заказчику вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств.

4.33.
Подрядчик обязан устранить за свой счёт недостатки выполненных работ и (или) установленного оборудования, включая недостатки, обнаруженные в течение гарантийного срока, установленного в соответствии с разделом 5 настоящего контракта, на основании мотивированной письменной претензии Заказчика в разумные сроки, установленные Заказчиком. 

В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком разумные сроки допущенные недостатки, тогда Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков) либо предъявить Подрядчику иные требования, указанные в п.п. 1, 2 ст. 475, п. 1 ст. 723 ГК РФ. 

5. Гарантийные обязательства, обеспечение гарантийных обязательств
5.1.
Подрядчик устанавливает гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ, в том числе установленного оборудования, сроком на 3 (три) года.
В случае если производителем оборудования, смонтированного на объекте, установлен больший гарантийный срок, чем указан в настоящем пункте, применяется гарантийный срок, установленный соответствующим производителем. 

5.2.
Течение гарантийного срока начинается с момента приёмки Заказчиком результатов выполненных работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект (или его часть) не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
5.3.
Подрядчик гарантирует:

- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока.

5.4.
В период действия гарантийного срока Подрядчик обязан на основании претензии Заказчика за свой счёт устранять недостатки результатов выполненных работ, в том числе недостатки установленного оборудования, в разумные сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период времени, на протяжении которого устранялись выявленные недостатки или дефекты выполненных ремонтных работ, а течение гарантийного срока на вновь установленное (заменённое) оборудование продлевается на срок, установленный пунктом 5.1 настоящего контракта. Все расходы, связанные с исполнением гарантийных обязательств, в том числе доставка оборудования к месту гарантийного ремонта, замена вышедшего из строя оборудования, несет Подрядчик.
5.5.
В случае выявления недостатков или дефектов выполненных работ Подрядчик по требованию Заказчика обязан в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней направить своего представителя для участия в осмотре объекта, согласования сроков и условий устранения недостатков и составления соответствующего акта. Указанное требование Заказчика доводится до сведения Подрядчика с использованием любых средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такой передачи и получение Заказчиком подтверждения о его передаче Подрядчику. 

5.6.
Стороны в течение действия гарантийного срока на результаты работ по озеленению ежегодно один раз за период вегетации (июнь – август), а также осенью 2020 года осуществляют комиссионный осмотр зелёных насаждений на предмет освидетельствования развития и роста зелёных насаждений и выявления погибших (засохших) насаждений, в соответствии с требованиями «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утверждённых приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153, и требований «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75».

Заказчик формирует комиссию, устанавливает время проведения осмотра и сообщает данную информацию Подрядчику в срок не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до даты проведения осмотра. Проведение комиссионного осмотра стороны оформляют актом освидетельствования зелёных насаждений с указанием состояния зелёных насаждений (активный рост, количество погибших насаждений (объём) и т.д.) и определением сроков выполнения работ по устранению выявленных недостатков, количества ликвидируемых погибших (засохших) насаждений и условий и порядка компенсационных посадок.

Стороны в течение 3 (трёх) рабочих дней со дня комиссионного обследования подписывают акт освидетельствования зелёных насаждений либо в тот же срок сторона, отказавшаяся от подписания такого акта, направляет другой стороне мотивированные возражения с указанием причин отказа от его подписания.

В течение действия гарантийного срока погибшие (засохшие) зелёные насаждения Подрядчик обязан удалить, путем проведения выкорчевки и вывоза их в место размещения (захоронения) отходов. В местах удаленных насаждений Подрядчик производит восстановление компенсационными посадками. Условия и сроки компенсационных посадок Подрядчик в обязательном порядке согласовывает с Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на вновь посаженные растения на соответствующий срок, установленный пунктом 5.1 настоящего контракта.

Работы в рамках гарантийных обязательств (ликвидация погибших насаждений, компенсационные посадки) Подрядчик выполняет за свой счёт на основании подписанного сторонами акта освидетельствования зелёных насаждений в соответствии с требованиями настоящего контракта и требованиями действующих норм и правил.

5.7.
При отказе от устранения выявленных недостатков или дефектов выполненных работ Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия такого решения письменно уведомить об этом Заказчика с указанием причин такого отказа.
5.8.
Обеспечение гарантийных обязательств:

5.8.1.
Гарантийные обязательства, установленные настоящим контрактом, подлежат обеспечению в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ в размере 5% (пять процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 2 366 642,35 рублей (Два миллиона триста шестьдесят шесть тысяч шестьсот сорок два рубля 35 копеек).

Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт Заказчика, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (далее по тексту контракта – счёт Заказчика). 

Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями вышеуказанного Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом гарантийный срок не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

5.8.2.
Подрядчик обязан предоставить обеспечение гарантийных обязательств в срок не позднее даты уведомления Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче и передачи Заказчику исполнительной документации, оформленной по результатам выполнения работ, в соответствии с требованиями пункта 6.2 настоящего контракта.

5.8.3.
Банковская гарантия оформляется в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, лица, имеющего право действовать от имени банка. 

Банковская гарантия должна соответствовать «Дополнительным требованиям к банковской гарантии, используемой для целей Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённым постановлением Правительства РФ от 08.11.2013 № 1005.

В случае оформления банковской гарантии в письменной форме на бумажном носителе на нескольких листах все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы, прошиты, подписаны и скреплены печатью гаранта. Банковская гарантия, оформленная на бумажном носителе, предоставляется по месту нахождения Заказчика. 

Банковская гарантия в форме электронного документа направляется Заказчику на электронный адрес: jkhcom@adm.severodvinsk.ru.
5.8.4.
В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения гарантийных обязательств в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны руководствуются следующим порядком:

5.8.4.1.
Сумма обеспечения гарантийных обязательств вносится Подрядчиком на счёт Заказчика на весь гарантийный срок, установленный пунктом 5.1 настоящего контракта. 

Денежные средства, вносимые в обеспечение гарантийных обязательств, должны быть перечислены по следующим реквизитам: 

ИНН 2902012008 КПП 290201001 БАНК ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г. АРХАНГЕЛЬСК БИК 041117001 р/счет 40302810240303002039 Получатель: УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Комитет ЖКХ, ТиС, л/счет 05243011960.

В поле «назначение платежа» указать: «Обеспечение гарантийных обязательств по муниципальному контракту № 001-20-КЖКХ на выполнение работ по благоустройству общественной территории Приморский парк в городе Северодвинске». 

Обеспечение гарантийных обязательств считается предоставленным с момента поступления денежных средств на счёт Заказчика.

5.8.4.2.
Возврат Подрядчику суммы обеспечения гарантийных обязательств производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему контракту.

Подрядчик обязан своевременно (не позднее даты окончания гарантийного срока на результаты выполненных работ) предоставить Заказчику информацию в письменной форме о реквизитах банковского счёта Подрядчика для перечисления (возврата) суммы обеспечения гарантийных обязательств. Возврат суммы обеспечения гарантийных обязательств производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком, либо на счёт Подрядчика, указанный в разделе 12 настоящего контракта, в случае если Заказчику не поступила соответствующая информация от Подрядчика. 

Срок возврата Заказчиком Подрядчику суммы обеспечения гарантийных обязательств не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты окончания гарантийного срока, установленного пунктом 5.1 настоящего контракта. 

5.8.5.
Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств. 

5.8.6.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение гарантийных обязательств по настоящему контракту перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком гарантийных обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение гарантийных обязательств перестало действовать (если иное не установлено настоящим контрактом), предоставить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение гарантийных обязательств на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта.
6. Порядок сдачи и приёмки работ

6.1.
Сдача-приёмка результатов выполненных работ осуществляется однократно после их выполнения в полном объёме. 

6.2.
В срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего контракта, Подрядчик обязан уведомить Заказчика о готовности выполненных работ к сдаче, согласовать с Заказчиком дату и время осмотра результатов выполненных работ, возвратить Заказчику проектную документацию и передать Заказчику комплект надлежащим образом оформленной исполнительной и технической документации в соответствии с требованиями пункта 4.25 настоящего контракта, отражающей фактическое исполнение проектных решений, подтверждающей объём и качество выполненных работ, а также подписанные со стороны Подрядчика акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), оформленные на бумажном носителе в двух экземплярах, исходя из объёмов выполненных работ и сметного расчёта стоимости работ, разработанного Подрядчиком и согласованного Заказчиком в соответствии с требованиями пункта 4.4 настоящего контракта. 
Указанная в настоящем пункте документация передается по месту нахождения (почтовому адресу) Заказчика на бумажном носителе.

6.3.
Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик проводит экспертизу. 

Экспертиза результатов работ, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации, обладающие специальными познаниями, опытом, квалификацией в области осуществления деятельности, являющейся предметом настоящего контракта.

Экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта. В случае привлечения к проведению экспертизы результатов работ, предусмотренных контрактом, экспертов или экспертных организаций, результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом, уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации. 
В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований настоящего контракта, не препятствующие приемке выполненных работ, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

В случае проведения экспертизы результатов работ силами Заказчика, такая экспертиза проводится путём обследования (осмотра) объекта на предмет соответствия выполненных работ условиям настоящего контракта, в том числе техническому заданию Заказчика, проектной документации, согласованным Заказчиком эскизам оборудования, требованиям технических норм и правил, указанных в Приложении № 1 к настоящему контракту, и рассмотрения предоставленной Подрядчиком документации. 

Подрядчик обязан предъявить представителю Заказчика и (или) привлечённым экспертам результаты выполненных работ для обследования (осмотра) и обеспечить участие своего представителя при данном обследовании результатов работ в согласованные сторонами дату и время в пределах установленного контрактом срока приёмки результатов выполненных работ.

В ходе проведения экспертизы результатов работ Заказчик вправе направить Подрядчику требование об устранении выявленных недостатков выполненных работ. Подрядчик должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик. 

6.4.
По решению Заказчика для приёмки выполненных работ может создаваться приёмочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. 

6.5.
Приёмка результатов выполненных работ осуществляется в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения Заказчиком уведомления о готовности выполненных работ к сдаче, документов, оформленных по результатам выполнения работ, указанных в пункте 6.2 настоящего контракта, и даты предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в соответствии с требованиями пункта 5.8 настоящего контракта.
В случае создания приемочной комиссии приёмка результатов выполненных работ в указанный в настоящем пункте срок приёмки результатов работ оформляется актом приёмки (в двух экземплярах на бумажном носителе) с указанием решения приёмочной комиссии о приёмке результатов выполненных работ и стоимости принятых работ, который подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приёмки работ и подписания акта приёмки.

В установленный настоящим пунктом срок приёмки результатов работ акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) подписываются Заказчиком в случае приёмки результатов работ без замечаний и разногласий, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от приёмки работ с указанием недостатков выполненных работ и сроков их устранения либо иных претензий и требований Заказчика относительно результатов выполненных работ и (или) оформленной Подрядчиком исполнительной документации.

При принятии решения о приёмке результатов выполненных работ либо об отказе в их приёмке учитываются результаты экспертизы, проведённой в соответствии с пунктом 6.3 настоящего контракта, в том числе предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для проведения экспертизы, отраженные в заключении, оформленном по результатам указанной экспертизы. 

Подписание документов о приёмке выполненной работы (ее результатов) (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и в сроки, которые установлены настоящим контрактом.

Подрядчик должен безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.

6.6.
Скрытые работы принимаются (проверяются) отдельно в соответствии с действующими нормами и правилами по приёмке работ с целью своевременной проверки (освидетельствования) их качества. Результаты проверки указанных работ учитываются при приёмке результатов выполненных работ. В случае неисполнения Подрядчиком обязанности по предъявлению скрытых работ Заказчик вправе отказать Подрядчику в их приемке и оплате.

6.7.
Заказчик вправе не отказывать в приемке результатов выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов работ условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приёмке этих работ и устранено Подрядчиком. 

6.8.
Заказчик уведомляет Подрядчика о приёмке результатов выполненных работ в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты приёмки работ путём направления соответствующего извещения с использованием средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого извещения и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату, а также в срок не позднее 3 (трёх) рабочих дней с даты приёмки работ направляет в адрес Подрядчика или передаёт Подрядчику (уполномоченному представителю Подрядчика) по одному экземпляру подписанных акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а, в случае создания приёмочной комиссии, также один экземпляр утверждённого Заказчиком акта приёмки.
Получение Подрядчиком извещения о приёмке результатов выполненных работ является основанием для предъявления Подрядчиком счёта-фактуры и (или) счёта с целью проведения расчётов в порядке, установленном пунктом 3.3 настоящего контракта.

6.9.
Возникшие в ходе сдачи и приёмки разногласия стороны решают путём переговоров. Результаты переговоров в двухдневный срок оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения. 

6.10.
Датой выполнения Подрядчиком работ является дата передачи Подрядчиком Заказчику извещения о готовности выполненных работ к сдаче и надлежащим образом оформленной исполнительной и иной документации, указанной в пункте 6.2 настоящего контракта, при условии последующей приёмки Заказчиком выполненных работ без замечаний и претензий.

Датой приёмки Заказчиком результатов выполненных работ является дата подписания Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а, в случае создания приёмочной комиссии, – дата утверждения Заказчиком акта приёмки. 

6.11.
В случае просрочки выполнения работ по настоящему контракту, влекущей наступление ответственности Подрядчика в соответствии с требованиями пункта 7.6 настоящего контракта, в целях объективного определения размера пени Заказчик осуществляет проверку результатов работ, фактически выполненных к установленному контрактом сроку (на дату окончания периода выполнения работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта).

Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты работ, фактически выполненных на установленную пунктом 2.1 настоящего контракта дату окончания периода выполнения работ, обеспечить участие своего представителя при проведении указанной проверки Заказчиком результатов фактически выполненных работ, оформить и предоставить Заказчику акт о фактически выполненных работах к установленному контрактом сроку с указанием объёмов и стоимости фактически выполненных работ на дату окончания периода выполнения работ, установленную пунктом 2.1 настоящего контракта.

7. Ответственность сторон
7.1.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим контрактом.

Размер штрафа устанавливается в соответствии с пунктами 7.4, 7.7 настоящего контракта, в том числе рассчитывается как процент цены контракта, или в случае, если контрактом предусмотрены этапы исполнения контракта, как процент этапа исполнения контракта (далее по тексту настоящего раздела – цена контракта (этапа)).

7.2.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней):

7.3.
За каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

7.4.
За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, начисляются штрафы. 

7.4.1.
За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.4.2.
Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену контракта.

7.5.
В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

7.6.
За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начисляется пеня, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, которая устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом и фактически исполненных Подрядчиком. 

7.7.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, начисляются штрафы. 

7.7.1.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 7.7.2 – 7.7.5 пункта 7.7 настоящего контракта):

а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7.2.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом от 05.04.2013         № 44-ФЗ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом):

а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена контракта превышает начальную (максимальную) цену контракта:

- 10 процентов цены контракта, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

- 5 процентов цены контракта, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7.3.
За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в контракте таких обязательств) в следующем порядке:

а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.7.4.
В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за неисполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного контрактом.
7.7.5.
Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, не может превышать цену контракта.
7.8.
Подрядчик несёт ответственность за качество выполненных работ и за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования в соответствии с требованиями действующего законодательства. 

7.9.
Обязанности сторон по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки. 

7.10.
Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

7.11.
Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает соответствующую сторону от исполнения обязательств по настоящему контракту. 

7.12.
Вред (убытки), причинённый гражданам и юридическим лицам вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых по настоящему контракту обязательств, подлежит возмещению за счёт Подрядчика и Заказчиком не компенсируется. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает Подрядчика от возмещения причинённого ущерба (вреда).

7.13.
При наступлении несчастного случая на производстве мероприятия, связанные с несчастным случаем на производстве, и возмещение вреда, причинённого вследствие несчастного случая работникам, привлеченным Подрядчиком к выполнению работ по настоящему контракту, осуществляется Подрядчиком.

8. Условия обеспечения исполнения контракта
8.1.
Настоящий контракт заключается после предоставления Подрядчиком обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта при отсутствии оснований для применения антидемпинговых мер в соответствии с требованиями статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также в случае отсутствия оснований для освобождения Подрядчика от предоставления обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 8.1 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, предоставляется Подрядчиком в размере 15% (пятнадцать процентов) от начальной (максимальной) цены контракта, указанной в документации о проведении аукциона в электронной форме, что составляет 7 099 927,05 рублей (Семь миллионов девяносто девять тысяч девятьсот двадцать семь рублей 05 копеек). 

В случае заключения контракта по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ предусмотренный настоящим пунктом размер обеспечения исполнения контракта, в том числе предоставляемого с учетом положений статьи 37 Федерального закона от 05.04.2013          № 44-ФЗ, устанавливается от цены, по которой в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заключается контракт, но не может составлять менее чем размер аванса (в случае если выплата аванса предусмотрена контрактом). 

8.2.
Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на счёт, указанный в документации о проведении аукциона в электронной форме, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику (счёт Заказчика). Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.3.
В случае выбора Подрядчиком способа обеспечения исполнения контракта в форме внесения денежных средств на счёт Заказчика стороны руководствуются следующим порядком:

8.3.1.
В случае досрочного расторжения (прекращения) настоящего контракта сумма обеспечения исполнения контракта возвращается Подрядчиком досрочно в соответствии со сроками расторжения (прекращения) контракта в порядке и на условиях, установленных настоящим разделом контракта.

8.3.2.
Возврат Подрядчику суммы обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 8.5, 8.6 и 8.7 настоящего контракта, производится при условии отсутствия у Заказчика обоснованных претензий к исполнению Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту (за исключением гарантийных обязательств) на основании документов о приёмке, предусмотренных настоящим контрактом (подписанного Заказчиком акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2) со справкой о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), а, в случае создания приёмочной комиссии, – утверждённого Заказчиком акта приёмки).

Подрядчик обязан своевременно (не позднее даты приёмки результатов выполненных работ) предоставить Заказчику информацию в письменной форме о реквизитах банковского счёта Подрядчика для перечисления (возврата) суммы обеспечения исполнения контракта.

Возврат суммы обеспечения исполнения контракта, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с пунктами 8.5, 8.6 и 8.7 настоящего контракта, производится Заказчиком на банковский счёт, указанный Подрядчиком, либо на счёт Подрядчика указанный в разделе 12 настоящего контракта, в случае если Заказчику не поступила соответствующая информация от Подрядчика. Срок возврата Заказчиком Подрядчику таких денежных средств не должен превышать 30 (тридцати) дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

8.3.3.
Сумма обеспечения исполнения контракта подлежит выплате Заказчику в безусловном порядке в следующих случаях:

- в случае причинения Подрядчиком ущерба Заказчику – в качестве компенсации в размере причинённого ущерба;

- в случае неисполнения, просрочки исполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту (за исключением гарантийных обязательств) – в качестве неустойки (пени, штрафа) в соответствии с разделом 7 настоящего контракта.

8.4.
В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном пунктом 7.6 настоящего контракта.

8.5.
В ходе исполнения контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.7, 8.8 настоящего контракта. 

8.6.
В случае, если контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения, в ходе исполнения контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 8.7, 8.8 настоящего контракта. 

8.7.
Размер обеспечения исполнения контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ или об исполнении им отдельного этапа исполнения контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены контрактом. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в соответствии с подпунктом 8.3.2 пункта 8.3 настоящего контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

8.8.
Предусмотренное пунктами 8.5 и 8.6 настоящего контракта уменьшение размера обеспечения исполнения контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с настоящим контрактом, а также приемки Заказчиком результатов выполненных работ, результатов отдельного этапа исполнения контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

8.9.
Уменьшение в соответствии с пунктами 8.5 и 8.6 настоящего контракта размера обеспечения исполнения контракта, предоставленного в виде банковской гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 8.7 настоящего контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

8.10.
В случае предоставления нового обеспечения исполнения контракта в соответствии с частью 30 статьи 34, пунктом 9 части 1 статьи 95, частью 7 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную банковскую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

8.11.
В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения контракта перестало быть действительным, закончило своё действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком его обязательств по настоящему контракту, Подрядчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда соответствующее обеспечение исполнения настоящего контракта перестало действовать (если иное не установлено настоящим контрактом), представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения контракта на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в настоящем разделе контракта и в документации об электронном аукционе.
9. Обстоятельства непреодолимой силы

9.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему контракту, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

9.2.
При наличии обстоятельств, указанных в пункте 9.1 настоящего контракта, срок исполнения обязательств приостанавливается на период времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего контракта. 
10. Срок действия, порядок изменения и расторжения контракта

10.1.
Настоящий контракт вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения сторонами принятых по нему обязательств. 
Дата заключения настоящего контракта определяется в соответствии с требованиями статьи 83.2 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.2.
При исполнении контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3.
В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные контрактом, переходят к новому заказчику.

10.4.
Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования) без согласия другой стороны, за исключением случаев, предусмотренных настоящим контрактом.

10.5.
При исполнении настоящего контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством и настоящим контрактом.
10.6.
По соглашению сторон допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работы, качества выполняемой работы и иных условий контракта.

10.7.
Если по предложению Заказчика увеличивается предусмотренный контрактом объем работ не более чем на десять процентов или уменьшается предусмотренный контрактом объем выполняемых работ не более чем на десять процентов, то по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренного контрактом объема выполняемой работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работы. 

10.8.
Изменение существенных условий контракта по соглашению сторон допускается в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренного контрактом, исходя из соразмерности изменения цены настоящего контракта и объема работ.

10.9.
При исполнении настоящего контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в настоящем контракте.

10.10.
Изменения и дополнения к настоящему контракту имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

10.11.
Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда и в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

10.12.
Решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, принятое одной из сторон, должно быть не позднее чем в течение трёх рабочих дней с даты принятия указанного решения, направлено другой стороне по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу этой стороны, указанному в разделе 12 настоящего контракта, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату.

Датой надлежащего уведомления другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта признается дата получения стороной, принявшей такое решение, подтверждения о вручении другой стороне указанного уведомления либо дата получения отправителем информации об отсутствии адресата по его адресу, указанному в настоящем контракте. Решение стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта вступает в силу и контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления этой стороной другой стороны об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.13.
Сторона обязана отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления другой стороны о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения контракта устранено нарушение условий контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения контракта.
 

10.14.
При расторжении контракта Подрядчик, получивший решение об отказе от исполнения контракта от Заказчика, обязан в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения такого решения предпринять следующие действия (если иное не указано в решении Заказчика об отказе от исполнения контракта):

- прекратить работы;

- передать Заказчику работы, выполненные на момент получения им решения об отказе от исполнения контракта;

- вывезти строительную технику Подрядчика и установленные Подрядчиком временные конструкции со строительной площадки;

- передать Заказчику проектную документацию, исполнительную документацию, и иную отчетную документацию на выполненные работы;

- иные действия, предусмотренные контрактом, необходимые для его расторжения.
10.15.
При расторжении настоящего контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от его исполнения другая сторона контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта.

10.16.
Иные вопросы порядка и последствий принятия решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, не оговоренные в настоящем контракте, регулируются положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ.

10.17.
При досрочном расторжении контракта стороны не освобождаются от выполнения обязательств, неисполненных к моменту расторжения контракта, если иное не установлено соглашением сторон.
11. Прочие условия

11.1.
Стороны обязаны в течение пяти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), реорганизации, ликвидации и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств по настоящему контракту. 

11.2.
Все уведомления (сообщения) должны направляться сторонам в письменной форме.  

Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано по почте заказным письмом с уведомлением о вручении или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение отправителем подтверждения о его вручении адресату. 

11.3.
Все споры, которые будут возникать между сторонами по вопросам исполнения настоящего контракта, будут разрешаться путём переговоров. При не урегулировании сторонами в процессе переговоров спорных вопросов, они подлежат разрешению арбитражным судом Архангельской области.

11.4.
Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего контракта, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, а в отношениях по расчётам между сторонами – бюджетным законодательством Российской Федерации.

11.5.
Настоящий контракт заключен в форме электронного документа путём подписания усиленными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от имени сторон.

11.6.
Настоящий контракт имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание.

12. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: юридический адрес: Российская Федерация, 164501, Архангельская область, город Северодвинск, улица Плюснина, дом № 7; фактический адрес: Российская Федерация, 164500, город Северодвинск, улица Индустриальная, д. 57а, т. 8 (8184) 55-22-14, 58-00-40, 58-41-26, факс 8 (8184) 58-00-24; ИНН 2902012008, КПП 290201001, 
р/с 40204810300000000288 ОТДЕЛЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСК Г.АРХАНГЕЛЬСК, л/счет 03243011960 УФК по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, БИК 041117001

Председатель КЖКХ, ТиС







 /Тарасов М.Ю./
Подрядчик: 163057, г. Архангельск, ул. Дачная, дом 68/3, офис 5; тел. 8(964)3000252; ooo.alta‑stroi@yandex.ru; ИНН 2901258249, КПП 290101001, ОКПО 31284103, ОКТМО 11701000001; р/с 40702810910390002961, филиал № 7806 БАНК ВТБ (ПАО), к/с 30101810240300000707, БИК 044030707
Директор ООО «АЛЬТА-СТРОЙ»                                                                                       /Рудаков Е.В./
Приложение № 1  
к муниципальному контракту

№ 001-20-КЖКХ от 10.02.2020
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Подрядчику на условиях вышеуказанного муниципального контракта надлежит выполнить работы по благоустройству общественной территории Приморский парк в городе Северодвинске.

1. Работы по благоустройству выполняются в соответствии с проектной документацией № 012-02-19 «Благоустройство общественной территории Приморский парк» (далее – проектная документация), применяемой в части, не противоречащей настоящему техническому заданию.
Проектная документация предоставляется Подрядчику Заказчиком до начала выполнения работ.

2. Виды и объемы работ.

	№
	Наименование работ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. Демонтажные работы

	1.1.
	Разборка асфальтобетонных покрытий существующих тротуаров
	м2
	461,6

	1.2.
	Демонтаж существующего оборудования

- карусели – 1шт.

- качели – 4 шт.

- спортивный комплекс – 7 шт.

- спортивные тренажеры – 12 шт.

- скамейки – 2 шт.

- урны – 2 шт.

- информационный щит – 1 шт.

- композиция «Велосипед» - 1 шт.

- композиция «Сердце» - 1 шт.
	шт.
	31

	1.3.
	Погрузочные работы
	1 т груза
	45,775

	1.4.
	Перевозка грузов (строительного мусора)
	1 т груза
	45,775

	2. Устройство покрытий

	2.1. Асфальтобетонное покрытие площадок, тип 1 (S=4 389,9 м2) 

	2.1.1.
	Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров h=40 мм (на существующее покрытие с проливкой битумом)
	м2
	4389,9

	2.2. Асфальтобетонное покрытие площадок, тип 2 (S=1 429,44 м2)

	2.2.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка (мелкого) h=100 мм
	м2
	1 429,44

	2.2.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня (фракции 40-70 мм) h=150 мм
	м2
	1 429,44

	2.2.3.
	Устройство асфальтобетонного покрытия дорожек и тротуаров h=40 мм 
	м2
	1 429,44

	2.3. Бетонное (плиточное) покрытие площадок, тип 3 (S=1 177,5 м2)

	2.3.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня h=230 мм:

- фракции 20-40 мм h=150 мм

- фракции 5-20 мм h=20 мм

- фракции 0-5 мм h=30 мм

- отсев h=30 мм
	м2
	1 177,5

	2.3.2.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки с просыпкой швов пескоцементной смесью (цемент М400)

- плиты тротуарные h=40 мм
	м2
	1 177,5

	2.4. Гравийное покрытие площадок, тип 4 (S=245,1 м2)

	2.4.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня h=230 мм:

- фракции 20-40 мм h=150 мм

- фракции 5-20 мм h=20 мм

- фракции 0-5 мм h=30 мм
	м2
	245,1

	2.4.2.
	Устройство покрытия из крошки гранитной красной (фракция 20-40 мм) h=40 мм
	м2
	245,1

	2.5. Бетонное (плиточное) покрытие площадок, тип 5 (S=145,1 м2)

	2.5.1.
	Устройство покрытий из тротуарной плитки с просыпкой швов песком 

- плиты тротуарные h=40 мм
	м2
	145,1

	2.6. Песчаное покрытие площадок, тип 6 (S=1 012,4 м2)

	2.6.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы h=100 мм

- содержание щебня не менее 8%

- фракция щебня 0-10 мм
	м2
	1 012,4

	2.6.2.
	Устройство покрытия из песка h=120 мм

- песок средний
	м2
	1 012,4

	2.7. Резиновое покрытие площадок, тип 7 (S=730,7 м2)

	2.7.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка (мелкого) h=100 мм
	м2
	730,7

	2.7.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня (фракции 10-20 мм) h=150 мм
	м2
	730,7

	2.7.3.
	Устройство бетонной подготовки h=80 мм
	м2
	730,7

	2.7.4.
	Устройство бесшовных резиновых покрытий h=40 мм:

- покрытие двухслойное (нижний слой – 30 мм, верхний (цветной) – 10 мм
	м2
	730,7

	2.8. Асфальтобетонное покрытие площадок, тип 8 (S=206,0 м2)

	2.8.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка (мелкого) h=100 мм
	м2
	206,0

	2.8.2.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня (фракции 40-70 мм) h=150 мм
	м2
	206,0

	2.8.3.
	Устройство бетонных покрытий В10, W4 h=100 мм
	м2
	206,0

	2.9. Установка бортовых камней

	2.9.1.
	Установка бортовых камней:

- камни бортовые БР 100.20.8 – 3 203 шт.

- камни бортовые БР 100.30.15 – 165 шт.
	шт.
	3 368

	2.10. Подсыпка территории

	2.10.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из песка (среднего)
	м3
	14,11

	2.11. Отсыпка тропы здоровья

	2.11.1.
	Устройство подстилающих и выравнивающих оснований из щебня (фракции 5-20 мм) h=20 мм
	м2
	332,5

	3. Озеленение

	3.1.
	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья
	м2
	366,0

	3.2.
	Разбивка участка
	м2
	1 180,0

	3.3.
	Планировка участка
	м2
	1 180,0

	3.4.
	Подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли слоем h=150 мм
	м2
	1 180,0

	3.5.
	Посев газонов смесью газонных трав
	м2
	1 180

	3.6.
	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м
	шт.
	21

	3.7.
	Посадка деревьев и кустарников с комом земли 0,8х0,8х0,5 м:

- береза бородавчатая (повислая, плакучая) h= 2,0-3,0 м
	шт.
	21

	3.8.
	Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди (5 кустов на 1 пог. м) 
	м
	1 042,8

	3.9.
	Посадка кустарников – саженцев в живую двухрядную изгородь:

- роза краснолистная (шиповник) h=1,25-1,5 м
	шт.
	5 214

	3.10.
	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем h=200 мм 
	м2
	11,0

	3.11.
	Посадка многолетних цветников

- луковицы и клубнеплоды цветов-многолетников, грунтовые первого разбора при диаметре луковицы не менее 2,5-3,0 см
	шт.
	185

	4. Малые архитектурные формы

	4.1.
	Установка малых архитектурных форм (таблица пункта 4 п. 1 – 9):
- банкетка чугунная «Трон» – 16 шт.

- скамейка «Якорь» – 6 шт.
- садово-парковая скамейка «Дуга» – 74 шт. 

- стол круглый для беседки – 2 шт. 
- скамейка «Тайм-аут» – 6 шт.

- урна уличная – 37 шт.
- беседка стальная «Физалес» – 4 шт.

- пергола – 2 шт. 

- качели парковые с навесом – 4 шт.
	шт.
	151,0

	4.2.
	Установка указателей (таблица пункта 4 п. 10, 11):

- указатель высокий – 5 шт. 

- указатель низкий – 7 шт. 
	шт.
	12

	4.3.
	Установка контейнерной площадки (таблица пункта 4 п. 12, 13):

- контейнерная площадка для ТБО – 1 шт. 

- контейнер ТБО на колёсах 0,75 м3 – 2 шт.
	шт.
	1

	4.4.
	Установка светильников (таблица пункта 4 п. 14):

- фонарный столб со светильником – 14 шт.

- кабель силовой – 49 м пог.
	шт.
	14

	4.5.
	Устройство приствольной решетки (таблица пункта 4 п. 15)
	шт.
	2

	4.6.
	Установка скейт-парка (таблица пункта 4 п. 16)
	шт.
	1

	4.7.
	Устройство сцены (таблица пункта 4 п. 17)
	шт.
	1

	4.8.
	Установка велопарковки на 5 мест (таблица пункта 4 п. 18)
	шт.
	1

	4.9.
	Устройство технического помещения сцены с установкой блоков стен (таблица пункта 4 п. 19):

- блоки бетонные ФБС 6.3.6 – 6 шт.

- техническое помещение сцены – 1 шт.
	шт.
	1

	4.10.
	Установка биотуалета «Toypek» (туалетная кабинка) (таблица пункта 4 п. 20)
	шт.
	2

	4.11.
	Установка уличной мебели (таблица пункта 4 п. 21):

- мебель уличная – 2 комплекта
	компл.
	2

	4.12.
	Установка детского оборудования для инвалидов-колясочников (таблица пункта 4 п. 22, 23):

- качель для инвалидов-колясочников – 1 шт.

- детская карусель с пандусом для инвалидов-колясочников – 1 шт.
	шт.
	2

	4.13.
	Установка стойки волейбольной (таблица пункта 4 п. 24)
	шт.
	2

	4.14.
	Устройство ограждения спортивной площадки (таблица пункта 4 п. 25)

- ограждение h=4,5 м
	м пог.
	45,0

	4.15.
	Устройство пешеходного ограждения (таблица пункта 4 п. 26)

- ограждение h=0,9 м
	м пог.
	125,0

	5. Электромонтажные работы

	5.1.
	Установка светильников светодиодных:

- светильник – 3 шт.

- кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, нерапространяющий горение ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с числом жил 3 и сечением 6 мм2 – 30 м
	шт.
	3

	5.2.
	Установка железобетонных опор одностоечных ВЛ 0,38 (6-10 кВ)
	шт.
	3

	5.3.
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м длиной 544 м (для укладки кабеля)
	м3
	114,24

	5.4.
	Укладка кабеля в траншеи:

- кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией с броней из стальной ленты в шланге из поливинилхлорида ВБбШв, напряжением 0,66 кВ, число жил 3, сечение 4 мм2 – 544 м пог
	м пог.
	544,0

	5.5.
	Засыпка вручную траншей (после укладки кабеля)
	м3
	114,24


3. Работы по установке оборудования (игрового, спортивного оборудования, ограждения, иных малых архитектурных форм и иного оборудования) на объекте производятся путём поставки (приобретения или изготовления и доставки) оборудования, указанного в пункте 4 настоящего технического задания, и выполнения работ по сборке и монтажу данного оборудования и выполнения иных подготовительных и сопутствующих работ.
4. Виды, количество и характеристики устанавливаемого оборудования:
	№
	Наименование оборудования.

Товарный знак 

(при наличии).
Наименование страны происхождения товара
	Характеристики оборудования
(Внешний вид, конструкция оборудования установлены проектной документацией)
	Кол-во

	1
	Банкетка чугунная «Трон».
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.

Банкетка выполнена на чугунных опорах (художественное литье), покрытых порошковой полимерной краской; сиденье – из деревянной доски (бруса) из хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	16 шт.

	2
	Скамейка «Якорь».
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.

Скамья выполнена на чугунных опорах (художественное литье): передние опоры и подлокотники в виде цепей, задние опоры в виде якоря; каркас стальной. Все металлические детали покрыты порошковой полимерной краской. Сиденье и спинка выполнены из деревянной доски (бруса) из хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	6 шт.

	3
	Садово-парковая скамейка «Дуга».
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.
Скамья выполнена на металлических опорах; сиденье – из деревянной доски (бруса) из хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.
Форма скамьи – дугообразная.

	74 шт.

	4
	Стол круглый для беседки.
Российская Федерация
	Материалы: влагостойкая фанера, металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.
Стол выполнен их 2 половин, которые расположены на расстоянии друг от друга. Опоры металлические, покрыты порошковой полимерной краской (по 3 шт. на каждую половинку), столешница выполнена из влагостойкая фанеры. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	2 шт.

	5
	Скамейка
«Тайм-аут».
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.
Скамья имеет металлические опоры и каркас, покрытые порошковой полимерной краской. Опоры выполнены в виде футбольных мечей. Сиденья – из бруса хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	6 шт.

	6
	Урна уличная.
Российская Федерация
	Материал: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.

Урна выполнена на стальной опоре (стойке), имеет металлический каркас. Все металлические элементы покрыты порошковой полимерной краской. Каркас обшит брусом из хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окрашенным: тонирование и два слоя лака (либо антисептированным натуральным колерованным маслом с содержанием воска в 2 слоя). Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	37 шт.

	7
	Беседка стальная «Физалес».
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.

Стойки, каркас беседки и скамейки выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской. Ограждение металлическое, установлено по всему периметру беседки за исключением входа, Покрытое порошковой полимерной краской.

Кровля покрыта мягкой черепицей.

По периметру беседки расположена скамейка, сиденья и спинки которой выполнены из бруса хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	4 шт.

	8
	Пергола.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.
Пергола состоит из двух стоек, каждая из которых состоит из 2 профильных труб, обшитых металлическим листом. В верхней части стоек смонтирована соединительная деталь из металлического профиля различного сечения. Все металлические детали окрашены порошковой полимерной краской.

Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	2 шт.

	9
	Качели парковые с навесом.
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.

Качели состоят из кованных опор, каркас и подвесы – стальные. Все металлические элементы покрыты порошковой полимерной краской.

Сиденье и спинка выполнены их бруса хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака.

Крыша изготовляется из поликарбоната.
Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	4 шт.

	10
	Уличный указатель (высокий).
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.

Опора и каркас указателя металлические, покрытые порошковой полимерной краской. Рекламный носитель имеет металлический каркас с заполнением ударостойким пластиком ПВХ.
Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	5 шт.

	11
	Уличный указатель (низкий).
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.

Опора и каркас указателя металлические, покрытые порошковой полимерной краской. Рекламный носитель имеет металлический каркас с заполнением ударостойким пластиком ПВХ.
Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	7 шт.

	12
	Контейнерная площадка для ТБО.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.

Опоры и каркас площадки выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской.

Обшивка выполнена из деревянной доски (бруса) хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака, и полимерного ударостойкого материала.

Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	1 шт.

	13
	Контейнер ТБО на колесах.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, полимерные материалы

Боковые стенки, дно и крышка контейнера выполнены из стального листа; каркас и ножки – стальной профиль. Металлические элементы окрашены грунт-эмалью.

Колеса выполнены из износостойкого полимерного материала.

	2 шт.

	14
	Фонарный столб со светильником.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; стекло.
Оборудование состоит из металлического столба (опоры) с чугунным литьем, покрытого порошковой полимерной краской. Имеется люк для ревизионного окошка.

Светильник (с патроном) – стеклянный.

	14 шт.

	15
	Приствольная решетка (квадратная).
Российская Федерация

	Материалы: металлические элементы,

Решетка выполнена из чугуна, имеет квадратную форму с отверстием в центре.

	2 шт.

	16
	Скейт-парк.
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус) фанера, металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской или оцрнкованные; оцинкованная фурнитура и крепеж;
Элементы скейт-парка состоят из каркаса, выполненного из деревянной доски (бруска) и ламинированной фанеры, повышенной Доска обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом.

Рабочее покрытие элементов скейт-парка – ламинированная фанера повышенной влагостойкости с антискользящим покрытием. Торцы обшиты ламинированной фанерой повышенной влагостойкости.

Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.
Перила и ограждающие конструкции металлические с полимерно-порошковым покрытием.
Поручни безопасности выполнены из металлического профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской или оцинкованные.

Заезды на элементы выполнены из оцинкованного листа.

Скейт-парк включает в себя следующие элементы:

- пирамида квадратная;
- рейл 0,35 м;
- радиус 1,2 м угловой;
- фанбокс книжка с рейломи кинковой гранью;
- разгонка 1,2 м угловая;
- мэнуал бокс 0,2 м.

	1 шт.

	17
	Сцена.
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.
Каркас сцены выполнен из металлического профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской. 

Ограждение сцены – деревянная доска (брус) хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Все прикасаемые элементы шлифованные.
Пол выполнен из половой доски палубная, отструганной с 4 сторон с фасками.
Кровля односкатная, фальцевая.
Крепеж: саморезы усиленные, желтопассированные.

	1 шт.

	18
	Велопарковка.
Российская Федерация
	Материал: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской или оцинкованные.
Велопарковка выполнена из металлического профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской или оцинкованного. 
Велопарковка состоит из 5 секций (ячеек для хранения велосипедов).

	1 шт.

	19 
	Техническое помещение сцены.
Российская Федерация
	Материал: металлические элементы, железобетонные элементы.

Каркас помещения выполнен из стальных уголков; ограждающие конструкции – профлист, обшитый снаружи металлическим сайдингом.
Створки (2 штуки) смонтированы из профлиста, обшитого металлическим сайдингом; каждая створка крепится на 3 петли. Имеется запорное устройство. Створки открываются наружу.

Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.

	1 шт.

	20
	Биотуалет «Toypek» (туалетная кабинка).
Российская Федерация
	Материалы: полимерные, металлические элементы.
Ограждающие конструкции кабины, в том числе, поддон-основание, выполнены из высококачественного полиэтилена высокой плотности с добавлением термостабилизаторов, пригодного для эксплуатации на открытом воздухе при низких температурах. На двери установлен запорный механизм с системой индикации «Свободно-занято», пружины скрыты внутри двери.
Кабина включает в себя накопительный бак, сиденье с крышкой, пластиковый поддон, запирающее устройство, антивандальное крепление двери, держатель для бумаги, крючок для одежды.


	2 шт.

	21
	Мебель уличная.
Российская Федерация
	Материалы: деревянная доска (брус); металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска.
Комплект мебели состоит из 2 скамеек и стола. Опоры – стальной прокат различного сечения с покрытием из порошковой полимерной краски.

Столешница и сиденья мебели выполнены из бруса хвойных пород деревьев с огнебиозащитной пропиткой, пропиткой антисептиком, окраска: тонирование и два слоя лака. Столешница удлиненная с 1 стороны.

Вся фурнитура и крепеж оцинкованные.


	2 ком-плекта

	22
	Качели для инвалидов-колясочников.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, фанера, полимерные материалы.
Каркас и опоры качелей выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской. На каркас крепится подвес (цепной, затянут термоусадчивым рукавом).
Сиденья, лотки и ограждающие конструкции выполнены из стального листа, покрытого порошковой полимерной краской (или оцинкованные), или ПНД (пищевой полиэтилен низкого давления).

Заезды металлические.

	1 шт.

	23
	Детская карусель с пандусом для инвалидов-колясочников.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, фанера, полимерные материалы.
Каркас, запорный механизм и опора карусели выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской.
Дно карусели и пандуса – лист металлический с насечками.
Сиденья выполнены из влагостойкой ламинированной фанеры.

	1 шт.

	24
	Стойка волейбольная.
Российская Федерация
	Материалы: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; оцинкованная фурнитура и крепеж; порошковая и двухкомпонентная краска, полимерные материалы.
Стойка выполнена из металлической трубы, на каждой стойке имеются металлические анкеры для крепления сетки. Все металлические элементы покрыты порошковой полимерной краской. 

Сетка волейбольная – износостойкий и атмосферостойкий полимерный материал.

	2 шт.

	25
	Ограждение спортивной площадки.
Российская Федерация
	Материал: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской; порошковая и двухкомпонентная краска.
Стойки ограждения, продольные и поперечные стержни выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской.
Поперечные перекладины расположены внизу, в центре и наверху пролета ограждения.

	45 м

	26
	Ограждение пешеходное.
Российская Федерация
	Материал: металлические элементы, покрытые порошковой полимерной краской.
Стойки ограждения, продольные и поперечные стержни выполнены из стального профиля различного сечения, покрытого порошковой полимерной краской.

	125 м


5. Размеры оборудования.
5.1. Ориентировочные (планируемые) размеры оборудования:
	№
	Наименование оборудования
	Ориентировочные размеры

	1
	Банкетка чугунная «Трон»
	Длина 1800 мм, ширина посадочная 510 мм

	2
	Скамейка «Якорь»
	Длина 2000 мм, ширина сиденья 440 мм, высота сиденья 430 мм, общая высота 940 мм

	3
	Садово-парковая скамейка «Дуга»
	длина 2000 мм, ширина 330 мм, высота 450 мм

	4
	Стол круглый для беседки
	В соответствии с проектной документацией

	5
	Скамейка

«Тайм-аут»
	Длина 2000 мм, ширина 600 мм, высота 450 мм

	6
	Урна уличная
	Радиус 400 мм, высота 800 мм

	7
	Беседка стальная «Физалес»
	Высота 2287 мм, высота с крышей 3387 мм, диаметр 4228 мм

	8
	Пергола
	Высота 4000 мм, длина 4300 мм

	9
	Качели парковые с навесом
	Высота 2000 мм, длина сиденья 1500 мм

	10
	Уличный указатель (высокий)
	Высота 3000 мм, ширина 240 мм, длина 800 мм

	11
	Уличный указатель (низкий)
	Высота 1000 мм, ширина 900 мм

	12
	Контейнерная площадка для ТБО
	Высота 2676 мм, ширина 3016 мм, длина 5740 мм

	13
	Контейнер ТБО на колесах
	Объем 0,75 м3

	14
	Фонарный столб со светильником
	Стойка: длина 240 мм, ширина 240 мм, высота 3000 мм

Светильник: диаметр 400 мм

	15
	Приствольная решетка (квадратная)
	Длина 1010 мм, ширина 1010 мм,  радиус отверстия 300 мм, высота 30 мм

	16
	Скейт-парк
	Элементы скейт-парка:

- пирамида квадратная

- рейл 0,35 м

- радиус 1,2 м угловой

- фанбокс книжка с рейломи 
кинковой гранью

- разгонка 1,2 м угловая

- мэнуал бокс 0,2 м
	5465х5465х550 мм
4000х400х350 мм
4240х5920х1200 мм
5900х2950х550/1060 мм
5200х6540х1200 мм
4500х1480х220 мм

	17
	Сцена
	Длина 6000 мм, ширина 4000 мм, высота сцены 400 мм

	18
	Велопарковка
	На 5 мест

	19
	Техническое помещение сцены
	Размеры в соответствии с проектом

Каркас: уголок стальной 100х100 мм

Ограждающие конструкции: профлист толщиной не менее 1 мм

	20
	Биотуалет «Toypek» (туалетная кабинка)
	Длина 1000 мм, ширина 1000 мм, высота 2250 мм, объем бака 250 л

	21
	Мебель уличная
	Общая ширина комплекта 1800 мм

Стол: высота 800 мм, ширина 800 мм, длина 2200 мм

Скамьи: длина 1800 мм 

	22
	Качели для инвалидов-колясочников
	Длина 3000 мм, ширина 2600 мм, высота 2200 мм

	23
	Детская карусель с пандусом для инвалидов-колясочников 
	Длина 3600 мм, ширина 2500 мм, высота 1020

Размер пандуса 1100х900 мм

	24
	Стойка волейбольная
	Длина стойки 2800 мм

	25
	Ограждение спортивной площадки
	Стойка: 40х40х2 мм, длина 6000 мм.
Поперечные перекладины: 40х 40х2 мм, продольные стержни: 20х20х2 мм.
Высота ограждения 4500 мм, длина пролета 2500 мм. Расстояние между продольными стержнями 150 мм.

	26
	Ограждение пешеходное
	Высота 900 мм, пролет 2500 мм.
Стойки 40х40х2 мм, поперечные перекладины 40х20х2 мм, внутренние стержни 20х20х2 мм.


5.2. Указанные в таблице подпункта 5.1 пункта 5 размеры (габариты) оборудования являются ориентировочными (приблизительными). 

При исполнении контракта допускаются отклонения размеров оборудования от размеров, установленных в таблице подпункта 5.1 пункта 5, в соответствии с требованиями соответствующего ГОСТ Р, устанавливающего требования к соответствующему виду оборудования, без увеличения стоимости работ, и с учётом площади территории, отведённой под установку соответствующего оборудования. 

Фактические размеры оборудования уточняются Подрядчиком по согласованию с Заказчиком с учётом размещения оборудования в соответствии со схемами проектной документации и осуществления замеров (при необходимости) и отражаются в эскизах оборудования, разработанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком.

6. Подрядчику надлежит подготовить расчет стоимости выполнения работ и разработать проект производства работ в соответствии с настоящим техническим заданием и согласовать с Заказчиком до начала выполнения работ. 

7. Подрядчик должен оформить необходимые документы и получить соответствующие разрешения и согласования, связанные с выполнением работ в соответствии с настоящим техническим заданием, в том числе самостоятельно получить разрешение Администрации Северодвинска в лице Управления градостроительства и земельных отношений на производство земляных работ.

8. Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с настоящим техническим заданием и проектной документацией.

9. Подрядчик должен вести общий журнал работ в соответствии с требованиями              РД-11-05-2007. Во время выполнения работ своевременно предъявлять Заказчику скрытые работы и оформлять акты на скрытые работы.

10. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества.

11. Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов, указанных в настоящем техническом задании.

12. Передача объекта со всем расположенным на территории объекта оборудованием, а также имеющейся документации на данное оборудование, осуществляется единовременно в полном объеме, в согласованные сторонами дату и время и оформляется актом. После передачи объекта с расположенным на нем оборудованием, Подрядчик несет полную ответственность за состояние оборудования.

13. Подрядчик обязан демонтировать оборудование, расположенное на объекте, указанное в п. 1.2 таблицы пункта 2, а затем смонтировать его на новом месте в соответствии с проектной документацией и паспортами на оборудование. 

14. Подрядчик обязан поставить и установить новое оборудование (за исключением оборудования, установленного на объекте и подлежащего переустановке) не бывшее в употреблении, в ремонте, в том числе которое не было восстановлено, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), год выпуска оборудования должен быть не ранее 2019 года.

15. Внешний вид, конструкция оборудования, заданные проектной документацией, являются ориентировочными. 

Дизайн оборудования, материалы, конструкция оборудования определяются в ходе исполнения контракта и отражаются в эскизах оборудования, разработанных Подрядчиком и согласованных Заказчиком.
Характеристики всех единиц оборудования одного вида (наименования) должны быть одинаковыми.
16. Несущие столбы оборудования бетонируются в землю.

17. Окрашенные части детского игрового оборудования должны быть яркого, насыщенного цвета (красный, желтый, синий, голубой, зелёный и т.д.). Дерево и фанера должны окрашиваться двухкомпонентными красками и должны быть защищены специальным нетоксичным покрытием «Антиграфити», которое позволяет удалять любые надписи без повреждения краски.

18. Запрещается использовать угловую сталь при изготовлении оборудования в соответствии с требованиями безопасности, установленными международными и Российскими стандартами, указанными в настоящем техническом задании.

19. Размеры отверстий решеток, сеток и иного оборудования не должны представлять собой опасность для попадания пальцев рук, ног, головы ребенка. Выступающие гайки и края болтов должны быть закрыты пластиковыми заглушками. Соединения элементов конструкции должны быть защищены таким образом, чтобы они не могли самостоятельно разъединиться, если только они специально не выполнены с такой целью. Соединения должны быть защищены таким образом, чтобы их невозможно было разъединить без использования инструмента.

Оборудование должно быть изготовлено из нерасщепляющейся древесины, не должно иметь на поверхности дефектов обработки (например, заусенцев, задиров, отщепов, сколов и т.п.). Поверхности оборудования из других материалов не должны иметь сколов. Шероховатые поверхности, способные нанести травму, не допускаются. В пределах любой досягаемой части оборудования не допускается наличие выступающих элементов (проволока, концы тросов или детали с острыми концами и кромками).

20. Элементы оборудования из металла должны быть защищены от коррозии (или изготовлены из коррозионно-стойких материалов). Стальные детали оборудования должны быть окрашены порошковыми красителями (или оцинкованы), крепежные и закладные элементы должны быть оцинкованы. 

21. Поручни и перекладины оборудования, а также иные элементы оборудования, позволяющего ребенку захватиться, должны быть диаметром не менее 16 мм и не более 45 мм и полностью охватываться рукой. 
Ширина элемента оборудования, позволяющего ребенку ухватиться, должна быть не более 60 мм.
22. Углы и края любой доступной части оборудования должны быть закруглены и отшлифованы.

23. Деревянные доски, деревянный брус и влагостойкая фанера, используемые при изготовлении оборудования, должны отвечать следующим требованиям (если иное не установлено настоящим техническим заданием):

- деревянная доска из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до 7-14%; 

- деревянный брус, склеенный под прессом из нескольких отборных досок из древесины хвойных пород, подвергнутой специальной обработке и сушке до 7-14%;

- влагостойкая фанера не ниже 1 сорта, изготовленная из шлифованного березового шпона повышенной водостойкости, склеенного клеем класса эмиссии Е1 с предварительной заделкой (замазкой или вставками) естественных дефектов древесины.

24. Столешница стола для беседки (таблица пункта 4, п. 4) выполняется из фанеры толщиной не менее 21 мм или деревянной доски, качество которых отвечает требованиям, указанным в п. 22.

25. Качели и карусель для детей-инвалидов должны предусматривать пандусы для заезда и блокировку съезда коляски во время движения оборудования.

26. Конструкции элементов скейт-парка должны отвечать следующим требованиям:

- для устройства каркаса: деревянная доска из древесины хвойных пород толщиной не менее 45 мм или ламинированная фанера марки FF/1 повышенной влагостойкости толщиной не менее 15 мм. Доска обрабатывается антисептическим и огнезащитным составом;

- рабочее покрытие: ламинированная фанера марки FW/1 толщиной не менее 12 мм, повышенной влагостойкости с антискользящим покрытием;
- обшивка торцов – ламинированная фанера марки FF/1 повышенной влагостойкости толщиной не менее 12 мм;
- заезды: оцинкованный лист толщиной не менее 3 мм;

- поручни безопасности: опоры из трубы сечением не менее 60х60 мм, перемычки из труб диаметром не менее 25 мм.
27. Пол сцены выполняется из половой доски палубной толщиной не менее 35 мм, обструганной с 4 сторон с фасками.

28. Техническое помещение сцены устанавливается на железобетонные блоки в соответствии с проектной документацией.

29. Сборка и монтаж оборудования производится в соответствии с технической документацией производителя, прилагаемой к данному оборудованию.

30. Конструкцией оборудования должна быть обеспечена прочность, устойчивость, жесткость и пространственная неизменяемость.

31. Грунт, оставшийся в результате выполнения земляных работ, использовать для планировки территорий объекта.

32. При производстве работ Подрядчик должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности (установки дорожных знаков, ограждения места работы и т.п.), в соответствии с требованиями «СНиП 12-03-2001. Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», «СНиП 12-04-2002. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утверждённых приказом Минтруда России от 24.07.2013 № 328н; «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утверждённых постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390; главы 5 Правил безопасного ведения работ в зелёном хозяйстве, утверждённых решением Президиума Росжилкоммунсоюза от 15.11.1990 № 5.

33. Работы надлежит производить с использованием техники, оборудования, материалов, допускаемых к использованию при проведении видов работ, установленных настоящим техническим заданием и отвечающих требованиям стандартов. 

34. Подрядчик обязан своевременно производить уборку мест производства работ от мусора и в течение двух дней с момента окончания соответствующих видов работ вывозить мусор для его последующего размещения в соответствии с требованиями законодательства, регулирующего деятельность по обращению с отходами. Вывоз, размещение отходов осуществляется лицами, имеющими действующую лицензию. Плату за негативное воздействие на окружающую среду в связи с размещением на полигоне ТБО мусора, образованного в процессе работ, должен вносить Подрядчик.

35. На месте производства работ не должно быть повреждений существующих зеленых насаждений, леерного ограждения, тротуаров, малых архитектурных форм и иного имущества Заказчика или третьих лиц.

36. В случае обнаружения повреждений, указанных в пункте 35 настоящего технического задания, Подрядчик обязан восстановить повреждённое имущество до приемки работ.

37. Требования к производству работ по устройству газона:

37.1. Верхний слой газона перед посевом газонных смесей должен быть проборонован на глубину 8-10 см.

37.2. Засев газонов произвести смесью из 3-5 растений трав в ассортименте: мятлик луговой, овсяницы красной, рейграса пастбищного, овсяницы луговой, полевица волосовидная. 

37.3. При ручном способе посева для равномерного распределения семян по всей площади распределить семена строго пропорционально площади каждого участка. Семена, предназначенные для высева, поделить на две равные части. Вторую часть высеять в перпендикулярном направлении по отношению к первой части газонов. Работы должны проводиться в безветренную погоду. Высеянные семена должны быть заделаны в почву граблями.

37.4. Глубина заделки семян должна составлять 1 – 2 см.

37.5. После заделки семян газон должен быть укатан катком весом до 100 кг.

37.6. После прикатки засеянные газоны должны быть политы водой и в дальнейшем поддерживаться во влажном состоянии до появления всходов или смыкания травостоя. 

Предусмотреть необходимый комплекс подготовительных, вспомогательных и сопутствующих работ.

38. Требования к производству работ по посадке деревьев и кустарников:

38.1. Посадочный материал (деревья, кустарники) должен быть приобретен в специализированном питомнике, иметь сортовое (при необходимости карантинное) свидетельство и быть этикетированным. Посадочный материал должен приниматься с комом земли или без (для деревьев) сразу после выкопки их с мест выращивания. Ком должен быть упакован в питомнике в плотно прилегающую к нему упаковку. Разрыв во времени между выкапыванием посадочного материала и его посадкой должен быть минимальным.

38.2. При посадке кустарников и в период ухода полив должен производиться из расчета 10 литров воды на один кустарник. 

39. Требования к качеству выполненных работ по посадке деревьев и кустарников:

39.1. Количество деревьев, кустарников соответствует заданной норме посадки.

39.2. Развитие деревьев, кустарников соответствует нормам прироста за период вегетации – один год, активный рост побегов.

39.3. Пригодность растительного грунта должна быть подтверждена лабораторными анализами. 

40. Подготовка почвы для выполнения работ по устройству газона, посадке кустарников, деревьев:

40.1. Почвы для создания зеленых насаждений должны быть достаточно влажные, супесчаные или суглинистые, обладающие нейтральной или слабокислой реакцией почвы.

40.2. При подготовке почвы вносятся органические и минеральные удобрения.

40.3. Норма внесения удобрений:

- органические (перегной, компост, хорошо разложившийся компост или торф) – от 50 т/га до 150 т/га). 

- минеральные удобрения (фосфорные – 300-500 кг/га, калийные – 150-300 кг/га, азотные – аммиачная селитра – 135-185 кг/га, натриевая и кальциевая селитра – 300-500 кг/га).

Фосфорные и калийные удобрения смешиваются и вносятся одновременно с органическими удобрениями.

Азотные удобрения вносятся в несколько приемов – перед посадкой зеленых насаждений, посевом трав и позже, в виде подкормки.

В зависимости от кислотности грунта на 1 га вносят 1-2 т гашеной извести или 2-3 т молотого известняка. 

Не допускается засоренность почвы растительными и прочими остатками, мусором, сорными травами.

41. Посадка деревьев и кустарников должна осуществляться в вегетационный период: ранней весной или поздней осенью.
42. Складирование оборудования, материалов, инструмента, инвентаря, грунта, строительного мусора в охранной зоне инженерных сетей запрещено! В охранной зоне работы вести вручную, без применения механизмов и ударных инструментов. 

При производстве работ Подрядчик должен принять все необходимые меры для обеспечения безопасности дорожного движения на ремонтируемых участках, в том числе путем установки временных ограждений и соответствующих дорожных знаков. Соблюдать осторожность при ведении работ в охранной зоне коммуникаций, не производить складирование материалов на действующие сети ливневой канализации, сети электроснабжения, соблюдать сохранность зеленых насаждений.

43. При производстве работ по установке детского оборудования Подрядчик должен руководствоваться требованиями действующих международных стандартов безопасности          EN-1176, EN-1177 Российских ГОСТ: 
- «ГОСТ Р 55677-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование детских спортивных площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 
- «ГОСТ Р 52169-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний. Общие требования»; 
- «ГОСТ Р 52301-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность при эксплуатации. Общие требования»; 
- «ГОСТ Р 52167-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний качелей. Общие требования»; 
- «ГОСТ Р 52300-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Оборудование и покрытия детских игровых площадок. Безопасность конструкции и методы испытаний каруселей. Общие требования»; 
- «СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»; 
- «ГОСТ 28329-89. Государственный стандарт Союза ССР. Озеленение городов. Термины и определения»; 
- «Правил благоустройства территории муниципального образования «Северодвинск», утвержденными решением Совета депутатов Северодвинска от 14.12.2017 № 40; 
- «Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации», утвержденных приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153; 
- «СП 48.13330.2011. Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»; 
- «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»; 
- «СП 78.13330.2012. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция   СНиП 3.06.03-85» (в части требований к материалам и технологии работ)»; 
- ТР 103-07 «Технические рекомендации по устройству дорожных конструкций с применением асфальтобетона; 
- «ВСН 19-89. Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»; 
- «СП 64.13330.2017. Свод правил. Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80»:

- «СП 63.13330.2018. Свод правил. Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. СНиП 52-01-2003», 

- «СП 28.13330.2017. Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СНиП 2.03.11-85» 
- «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики РФ от 13.01.2003 № 6; 
- «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказами Министерства энергетики РФ от 08.07.2002 № 204, от 20.05.2003 № 187, от 20.06.2003 № 242, от 09.04.2003 № 150; 
- «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок», утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н;

- и требованиями других действующих технических норм и правил.

44. Качество применяемых материалов должно соответствовать требованиям   «ГОСТ 2224-93. Коуши стальные для стальных канатов. Технические условия»,        «ГОСТ 3916.2-2018. Межгосударственный стандарт. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона хвойных пород. Технические условия», «ГОСТ 3916.1-2018. Межгосударственный стандарт. Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия», «ГОСТ 20022.0-2016. Межгосударственный стандарт. Защита древесины. Параметры защищенности», «ГОСТ 19191-73. Талрепы с автоматическим стопорением. Технические условия», «ГОСТ 30055-93. Канаты из полимерных материалов и комбинированные. Технические условия», «ГОСТ 26633-2015. Межгосударственный стандарт. Бетоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия», «ГОСТ 8736-2014. Межгосударственный стандарт. Песок для строительных работ. Технические условия», «ГОСТ 28013-98. Растворы строительные. Общие технические условия», «ГОСТ 7473-2010            (EN 206-1:2000). Межгосударственный стандарт. Смеси бетонные. Технические условия», «ГОСТ 8639-82. Трубы стальные квадратные. Сортамент», «ГОСТ 8486-86. Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», «ГОСТ 10950-2013. Межгосударственный стандарт. Пиломатериалы хвойных пород. Антисептическая обработка способом нанесения на поверхность», «ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия», «ГОСТ 6665-91. Межгосударственный стандарт. Камни бетонные и железобетонные бортовые. Технические условия», «ГОСТ 9128-2013. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные, полимерасфальтобетонные, асфальтобетон, полимерасфальтобетон для автомобильных дорог и аэродромов. Технические условия», «ГОСТ 9128-2009. Межгосударственный стандарт. Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон. Технические условия», «ГОСТ 17608-2017. Межгосударственный стандарт. Плиты бетонные тротуарные. Технические условия», «ГОСТ 9.306-85. Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Обозначения», «ГОСТ 9.307-89 (ИСО 1461-89,              СТ СЭВ 4663-84). Государственный стандарт Союза ССР. Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Национальный стандарт Российской Федерации. Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний», ГОСТ Р 55705-2013 «Национальный стандарт Российской Федерации. Приборы осветительные со светодиодными источниками света. Общие технические условия», ГОСТ 31996-2012 «Международный стандарт. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия», ГОСТ Р 55025-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия» и требованиям других нормативных документов.
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