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Приложение № 5

к конкурсной документации 

по проведению открытого конкурса 

на право заключения договора подряда                                                                                                               

на выполнение работ по капитальному ремонту 

многоквартирного дома № 25

по пр. Морскому  г. Северодвинска 
                                                                                                               путём замены пассажирского лифта

ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
г. Северодвинск






«____» _________ 2011 г.


Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс» (ОАО «ЖКК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице единоличного исполнительного органа МУП « ЖКК» (директор Варзунова Ольга Николаевна) действующей на основании Договора передачи полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Жилищно-коммунальный комплекс» управляющей организации от «05» мая 2010года,  с одной стороны и


_________________________________________________________________________________________именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _____________________________________________,
действующего на основании _______________________________________________с другой стороны,


именуемые в дальнейшем «стороны», руководствуясь результатами открытого конкурса (протокол №             от       .    .2011г.), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.
Подрядчик обязуется в соответствии с условиями настоящего договора выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 25 по проспекту Морскому г.Северодвинска (далее – многоквартирный дом) путём замены пассажирского лифта (далее также – объект) (1шт.) в многоквартирном доме.

В состав работ по капитальному ремонту многоквартирного дома путём замены пассажирского лифта (далее – работы) входят работы по подготовке проектной документации, приобретение и доставка оборудования и материалов, демонтаж существующего и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы. Подрядчик выполняет работы из своих материалов, своими силами и средствами.
Виды и объёмы работ определяются техническим заданием (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.2.
Заказчик обязуется осуществить приёмку результатов выполненных работ и обеспечить их оплату в порядке и на условиях, установленных разделом 3 настоящего договора.

2. Срок выполнения работ


2.1.
Подрядчик выполняет работы в течение ________________ дней с даты заключения договора подряда. 
3. Цена договора и порядок расчётов
3.1.
Общая стоимость выполняемых по настоящему договору работ (цена договора) определена в размере :  ___________________ (___________________________________________________) 
 рублей и увеличению не подлежит.

Цена договора включает затраты Подрядчика на выполнение всего комплекса работ, включая обследование объектов, подготовку проектной документации, проведение государственной экспертизы проекта , экспертизы промышленной безопасности проекта, приобретение оборудования и материалов, их доставку к месту выполнения работ, производство строительно-монтажных работ, включая подготовительные, сопутствующие и вспомогательные работы, уплату налогов и сборов, иных обязательных платежей, а также причитающееся Подрядчику вознаграждение.


3.2.
Выполненные по настоящему договору работы оплачиваются в пределах средств, указанных в пункте 3.1 настоящего договора, в следующем порядке:


3.2.1.
Оплата выполненных и принятых работ производится в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты подписания акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, на основании следующих документов:

- акта о приёмке выполненных работ (по форме КС-2);

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3);

- счёта–фактуры (счёта).

3.3.
В случае если у Подрядчика возникла обязанность по уплате неустойки (пени, штрафа) в соответствии с пунктами 6.2 – 6.4 настоящего договора, оплата работ производится за вычетом суммы, равной размеру подлежащих уплате пени и (или) штрафа. Данная удержанная сумма выплачивается Подрядчику в течении 14 ( четырнадцати) дней после полной оплаты им сумм неустойки. 
4. Требования к выполнению и качеству работ

4.1.
Заказчик передаёт, а Подрядчик принимает по акту объекты, а также существующую техническую документацию на объекты в течение 1 (одного) дня после заключения настоящего договора до начала выполнения работ. После выполнения полного объёма работ по настоящему договору Подрядчик возвращает указанные в настоящем пункте документы Заказчику. 
4.2.
Подрядчик должен выполнять работы в соответствии с условиями настоящего договора, техническим заданием Заказчика, существующей технической документацией на пассажирский лифт, требованиями действующих технических норм и правил. 
4.3.
До начала выполнения работ по настоящему договору каждая из сторон должна сообщить другой стороне информацию о своих полномочных представителях с указанием их контактных телефонов.

4.4.
По согласованию с Заказчиком Подрядчик может привлечь к выполнению работ, предусмотренных настоящим договором, субподрядные организации, обладающие необходимым опытом, оборудованием и персоналом, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством, документами, подтверждающими их право на выполнение данного вида работ.
4.5.
В случае если в ходе выполнения работ, независимо от стадии их выполнения, Подрядчик обнаружит не учтённые в технической документации работы, влекущие увеличение сметной стоимости и необходимость выполнения дополнительного объёма работ,  Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику и в случае невозможности выполнения работ в соответствии с условиями имеющегося технического задания приостановить выполнение работ до получения указаний Заказчика. В случае невыполнения данной обязанности Подрядчик лишается права требовать оплаты дополнительно выполненных работ.
4.6.
В состав работ по подготовке проектной документации входят предварительное обследование объектов, разработка и изготовление проектной документации, организация проведения экспертизы промышленной безопасности проекта и получение необходимых согласований документации.
4.7.
В состав проектной документации Подрядчик должен включить расчёт стоимости работ по подготовке проектной документации и согласовать его с Заказчиком.
4.8.
Подрядчик обязан выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении изменений и дополнений в проектную документацию, если они не противоречат условиям настоящего договора и действующему законодательству Российской Федерации.

4.9.
При проектировании технологии производства работ Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по обеспечению безопасности граждан, их имущества и имущества собственников помещений многоквартирных домов.
4.10.
Подрядчик не вправе вносить без согласования с Заказчиком изменения в проектную документацию, если это приведет в дальнейшем к ухудшению качества результатов выполняемых работ по ремонту объектов, изменению их объемов и (или) удорожанию.

4.11.
Разработанная проектная документация должна отвечать требованиям действующих нормативных документов.

4.12.
Подрядчик передаёт Заказчику проектную документацию на бумажном носителе в объёме и по составу в соответствии с требованиями технического задания Заказчика.

4.13.
Подрядчик не вправе передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.
4.14.
Если в процессе выполнения работ по разработке проектной документации выяснится их нецелесообразность, Подрядчик обязан приостановить их выполнение, немедленно поставив об этом в известность Заказчика. 

Вопрос о целесообразности продолжения выполнения работ должен решаться сторонами в течение 5 рабочих (пяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении их выполнения Подрядчиком.


4.15.
После выполнения работ по подготовке проектной документации в течение 2(двух) рабочих дней после приёмки документации Заказчиком Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проект производства работ и календарный график производства работ. Экземпляры согласованных проекта производства работ и календарного графика производства работ Подрядчик передаёт Заказчику на бумажном носителе в одном экземпляре каждый.

4.16.
Подрядчик выполняет строительно-монтажные работы на объектах в соответствии с техническим заданием, проектной документацией, согласованными Заказчиком проектом производства работ и календарным графиком выполнения работ, требованиями технических и строительных норм и правил.

4.17.
В зависимости от специфики выполняемых работ и требований законодательства Подрядчик обязан получить соответствующие разрешения и согласования. 

4.18.
Подрядчик обязан производить работы с использованием материалов и оборудования, допускаемых при производстве работ по замене пассажирских лифтов в многоквартирных домах и отвечающих требованиям стандартов. Состав приобретаемого Подрядчиком оборудования и материалов должен соответствовать условиям, установленным техническим заданием и проектной документацией, требованиям технических и строительных норм и правил. Подрядчик по согласованию с Заказчиком вправе вносить изменения в перечень используемых материалов, если эти изменения не противоречат требованиям , установленным техническим заданием и проектной документации, и не приводят к ухудшению качества, изменению объёмов и увеличению стоимости выполняемых работ, а также при условии, что результат работ будет соответствовать требованиям действующих экологических, санитарно-технических, противопожарных и других норм и обеспечивать безопасную для здоровья и жизни людей эксплуатацию пассажирского лифта.

4.19.
Подрядчик обеспечивает сохранность оборудования и материалов, монтируемых на объектах, до сдачи Заказчику результатов выполненных работ.
4.20.
Работы проводятся без расселения жильцов. Подрядчик обеспечивает безопасное проведение работ в соответствии с требованиями технических и строительных норм и правил, сохранность имущества граждан и общего имущества собственников помещений многоквартирного дома.

4.21.
Подрядчик должен весь процесс производства работ отражать в журнале производства работ. Журнал производства работ должен вестись в соответствии с требованиями, установленными СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства» и СНиП 12-01-2004 «Организация строительства».

Заказчик вправе в любое время проверять журнал производства работ и в случае неудовлетворения ходом работ или записями в журнале, вносить в письменном виде свои замечания. Подрядчик обязан безотлагательно принять меры к устранению недостатков, на которые указывает Заказчик.


4.22.
В процессе производства работ Подрядчик должен предъявлять Заказчику выполненные скрытые работы для их освидетельствования. Готовность указанных скрытых работ подтверждается подписанными сторонами актами освидетельствования скрытых работ.

Подрядчик вправе приступить к выполнению последующих работ только после подписания акта освидетельствования скрытых работ Заказчиком. Если закрытие скрытых работ выполнено Подрядчиком без подтверждения Заказчика (подписанного акта освидетельствования скрытых работ, письменного разрешения), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счёт вскрыть любую указанную Заказчиком часть работ, а затем восстановить ее.

4.23.
После замены лифтового оборудования Подрядчик обязан выполнить пуско-наладочные работы, проверку работы лифтов на всех режимах и полное техническое освидетельствование, выполненные работы предъявить представителю УТЭН Ростехнадзора. До пуска лифтов в эксплуатацию Подрядчик в установленном законодательством порядке обеспечивает оформление необходимой технической документации, в том числе акта технической готовности лифта и акта о приёмке в эксплуатацию рабочей комиссией законченных работ по капитальному ремонту объекта.
4.24.
По окончании работ (до приёмки работ) Подрядчик обязан произвести уборку территорий, загрязнённых в связи с выполнением работ и обеспечить вывоз мусора в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, регулирующего деятельность по обращению с отходами.

4.25.
Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ. В период действия настоящего договора Подрядчик обязан по требованию Заказчика без промедления представить документы и иную информацию о качестве и стоимости используемых материалов, технологии производства работ и иные данные, необходимые Заказчику для выполнения контрольных функций.

Выполнение контрольных функций (строительный контроль) Заказчик вправе поручить другим лицам, которые выступают в рамках отношений, регулируемых настоящим договором, на стороне Заказчика с его правами и обязанностями, которые определены доверенностью или соответствующим договором. Требования указанных уполномоченных лиц являются для Подрядчика обязательными для исполнения. 

4.26.
В целях контроля качества выполненных работ, проверки и наладки эксплуатационного состояния установленного лифтового оборудования Подрядчик в течение одного месяца после ввода пассажирских лифтов в эксплуатацию, собственными силами и средствами, выполняет работы по их техническому обслуживанию.
4.27.
Подрядчик предоставляет гарантию качества и надёжности результатов выполненных работ сроком на 3 (три) года, а на лифтовое оборудование в течение гарантийного срока, установленного изготовителем лифтового оборудования. Течение гарантийного срока начинается с момента подписания сторонами акта приёмки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома. В течение гарантийного срока Подрядчик обязан устранять все выявленные недостатки или дефекты результатов выполненных работ и лифтового оборудования за свой счёт в сроки, установленные Заказчиком. При этом течение гарантийного срока продлевается на период выполнения работ по устранению недостатков или дефектов выполненных работ и лифтового оборудования. 
4.28.
В случае если Подрядчик отказывается или не устраняет в установленные Заказчиком сроки допущенные недостатки или дефекты выполненных работ, лифтового оборудования, Заказчик вправе поручить устранение указанных недостатков или дефектов другим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесённых расходов (убытков). 

5. Порядок сдачи и приёмки работ


5.1.
Стороны осуществляют промежуточную приёмку результатов выполненных работ по подготовке проектной документации в следующем порядке:

Подрядчик передаёт Заказчику проектную документацию, согласованную в установленном действующим законодательством порядке, с положительным заключением, выданным по результатам экспертизы промышленной безопасности.

Приемка проектной документации осуществляется в течение 2 (двух) рабочих  дней с момента ее получения Заказчиком. В указанный срок Заказчик обязан принять документацию и подписать акт приемки-передачи либо отказать в приемке документации. Отказ мотивируется Заказчиком, оформляется в письменном виде и направляется Подрядчику.


Основаниями для отказа в приемке проектной документации является ее несоответствие условиям настоящего договора и требованиям действующего законодательства Российской Федерации.


В случае отказа Заказчика от приемки проектной документации, сторонами в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.


5.2.
Подрядчик обязан предъявить Заказчику результаты выполненных в полном объёме работ в срок не позднее даты окончания периода выполнения работ, установленного пунктом 2.1 настоящего договора. Приёмка результатов выполненных работ осуществляется путём их комиссионного обследования (осмотра) на предмет соответствия условиям настоящего договора, техническому заданию, проектной документации, требованиям технических и строительных норм и правил.


5.3.
Перед приёмкой результатов выполненных работ Подрядчик должен передать Заказчику надлежащим образом оформленную исполнительную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на используемые материалы и оборудование, акты технической готовности лифтов, акты приёмки лифтов в эксплуатацию).


5.4.
Комиссия, состав которой формирует Заказчик, производит приёмку результатов выполненных работ в течение 2 (двух) рабочих  дней с момента уведомления Заказчика о готовности работ к сдаче. По результатам работы приёмочной комиссии составляется акт о приёмке выполненных работ (по форме КС-2). На основании данных акта о приёмке выполненных работ ( по форме КС-2) заполняется справка о стоимости выполненных работ и затрат( по форме КС-3).
5.5.
Стороны по результатам комиссионного обследования (осмотра) выполненных работ в течение двух (двух) рабочих дней подписывают акт о приёмке выполненных работ или направляют мотивированное возражение с указанием причин отказа от его подписания. 
5.6.
После сдачи-приёмки выполненных работ и ввода пассажирского лифта в эксплуатацию стороны подписывают акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома по форме, представленной Заказчиком. Акт о приёмке работ по капитальному ремонту многоквартирного дома подлежит согласованию органом местного самоуправления в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
5.7.
Возникшие в ходе сдачи – приемки работ разногласия стороны решают путем переговоров. Результаты переговоров оформляются протоколом, в котором указываются позиции сторон, а также достигнутые договоренности в отношении доработок и сроков их выполнения.
6. Меры обеспечения и ответственность
6.1.
В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения предусмотренных настоящим договором обязательств, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.


6.2.
За нарушение сроков выполнения и (или) сдачи работ, установленных настоящим договором, в том числе календарным графиком выполнения работ, или устранения недостатков в выполненных работах Подрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора, за каждый день просрочки. 


6.3.
В случае невыполнения предусмотренных настоящим договором работ или ненадлежащего их выполнения, при котором Заказчик обоснованно отказался от оплаты работ, Подрядчик обязан уплатить штраф в размере 10 % (десяти процентов) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

6.4.
За заключение договора субподряда без согласования с Заказчиком Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 1% (одного процента) от общей стоимости работ, указанной в пункте 3.1 настоящего договора. 

6.5.
За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых работ Заказчик обязан уплатить пени в размере 0,1% (одной десятой процента) от невыплаченной суммы за каждый день просрочки. 


6.6.
Возникшие в рамках настоящего договора обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа) и возмещению убытков возникают с момента предъявления стороной, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, другой стороне, являющейся должником по этому обязательству, требования об уплате неустойки (пени, штрафа) или возмещения убытков. Такое требование должно предъявляться в письменной форме. В случае возникновения у должника обязанности по уплате неустойки (пени, штрафа), должник возмещает убытки кредитору в полной сумме сверх неустойки.

6.7.
Вред, причинённый третьим лицам вследствие ненадлежащего исполнения Подрядчиком принятых по настоящему договору обязательств, возмещается Подрядчиком за свой счёт и за счёт Заказчика не компенсируется.

6.8.
Риск случайной гибели или порчи результатов выполненных Подрядчиком работ, в том числе смонтированного оборудования, до их приёмки Заказчиком несёт Подрядчик.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, делающих невозможным полное или частичное исполнение любой из сторон обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, блокады, войны, военных действий, массовых волнений и беспорядков, забастовок, принятие компетентными органами правовых актов, 

влияющих на исполнение обязательств по настоящему договору, или других, не зависящих от сторон обстоятельств.

Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему договору, должна о наступлении и прекращении обстоятельств, препятствующих исполнению обязательств, сообщить другой стороне в трёхдневный срок.

7.2.
При наличии обстоятельств, указанных в пункте 7.1 настоящего договора, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать такие обстоятельства, если любая из сторон не будет требовать досрочного расторжения настоящего договора. 

8. Срок действия, порядок изменения и расторжения договора


8.1.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения принятых сторонами обязательств.
8.2.
Изменения и дополнения к настоящему договору имеют юридическую силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами, за исключением случаев их одностороннего изменения, указанных в нормативных правовых актах или настоящем договоре. 
8.3.
Настоящий договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренным гражданским законодательством.

8.4.
Все уведомления (сообщения) должны исполняться в письменной форме и направляться сторонам. Уведомление считается направленным надлежащим образом, если оно послано заказным письмом или доставлено лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующим должностным лицом.

9. Прочие условия

9.1.
Право, принадлежащее стороне, являющейся кредитором по неисполненному обязательству, не может быть передано им другому лицу (уступка требования).
9.2.
Стороны обязаны в течение 5-ти дней в письменном виде сообщать друг другу об изменении реквизитов (юридический и почтовый адрес, банковский счет и т.д.), процедурах банкротства, ликвидации, реорганизации, а также изменениях в органах управления и иных обстоятельствах, влияющих на исполнение сторонами обязательств по настоящему договору. 
9.3.
Стороны устанавливают, что в случае возникновения спора ими будут предприняты все необходимые меры для разрешения спора в досудебном порядке, в том числе посредством направления претензий. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, по заявлению любой из сторон, спор подлежит разрешению арбитражным судом.
9.4.
Во всём ином, что не предусмотрено условиями настоящего договора, стороны руководствуются гражданским законодательством Российской Федерации, Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

9.5.
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 
9.6.
Настоящий договор имеет приложение, являющееся его неотъемлемой частью:

· Приложение № 1. – Техническое задание.
10. Реквизиты и подписи сторон

Заказчик: 

ОАО «ЖКК» (Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальный комплекс»)
164500 г. Северодвинск, ул. Орджоникидзе,13а 

ИНН 2902065176 

р/с № 40702810901340000860  Филиал СЗРУ АКБ « Московский индустриальный банк» ОАО г. Архангельск кор/с № 30101810500000000748, БИК 041117748 

______________________________________________________ О.Н. Варзунова                                                                               
Подрядчик: 






           Приложение № 1 

к договору № ____ от ___.___.2011

	Заказчик - 
ОАО «ЖКК»
_Варзунова О. Н._________
«_____» __________ 2011 г.
	Подрядчик – 
___________________
 «_____» _________ 2011 г.


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ


Подрядчику на условиях вышеуказанного договора надлежит выполнить работы по капитальному ремонту многоквартирного дома № 25 по проспекту Морскому путем замены пассажирского лифта (1 шт.) в многоквартирном доме. Пассажирский лифт (на 9 остановок грузоподъемностью 320 кг, с номинальной скоростью 0,71 м/с) подлежит замене на новый пассажирский лифт (9 остановок, грузоподъемностью 400 кг, с номинальной скоростью 1,0 м/с) в существующей шахте лифта. Вновь монтируемые лифты должны отвечать требованиям Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
При производстве работ Подрядчик должен руководствоваться требованиями: Технического регламента по безопасности лифтов, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.10.2009 № 782, ГОСТ Р 51617-2000 «Жилищно – коммунальные услуги», ГОСТ 22011-95 «Лифты пассажирские и грузовые. Технические условия», ГОСТ Р 53770-2010 «Лифты пассажирские. Основные параметры и размеры», «Положения о порядке организации эксплуатации лифтов в РФ», утвержденного приказом Госкомитета по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 30.06.1999г № 158, «Правил устройства электроустановок», утвержденных приказом Минэнерго России от 08.07.2002г № 204, РД 03-613-03 "Порядок применения сварочных материалов при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов", утвержденного постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003г № 101, РД 03-614-03 "Порядок применения сварочного оборудования при изготовлении, монтаже ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов", утвержденного постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003г № 102, РД 03-615-03 "Порядка применения сварочных технологий при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции технических устройств для опасных производственных объектов", утвержденного постановлением Госгортехнадзора РФ от 19.06.2003г № 103, «Правил устройства и безопасной эксплуатации лифтов», утвержденных постановлением Госгортехнадзора РФ от 16.05.2003г № 31, СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», ГЭСН, ФЭР, ТЭР и другими нормативными документами.
Состав работ по замене одного пассажирского лифта:

1. До начала производства работ Подрядчику необходимо обеспечить подготовку проектной документации на выполнение работ по замене пассажирского лифта.

При подготовке проектной документации необходимо выполнить следующие работы:
	№
	Наименование работ
	Един. изм.
	Кол-во

	1
	Предпроектное обследование пассажирского лифта
	пассажирский лифт
	1

	2
	Разработка проекта на выполнение работ по замене лифта пассажирского в существующей шахте в доме (без расселения жильцов)
	Проект 
	1 

	3
	Экспертиза промышленной безопасности проекта, государственная экспертиза проектной документации
	Проект

	1 

	4
	Разработка сметной документации на выполнение работ по замене пассажирского лифта в существующей шахте
	сметная документация
	1



Подрядчиком должны быть получены все необходимые согласования по проектной документации. Комплекты проектной документации предоставить Заказчику в 2-х экземплярах).
2. При замене пассажирского лифта выполняются следующие работы: приобретение и доставка оборудования и материалов до объекта, демонтаж старого и монтаж нового оборудования, пусконаладочные работы, строительно-монтажные работы.


Основные виды и объемы работ по замене одного пассажирского лифта.

	№
	Наименование работ
	Един. изм.
	Кол-во

	
	1. Строительные работы

	1
	Разборка бетонных конструкций в машинном отделении: заливки старого подрамника лебедки лифта, канала под жгут электропроводки лифта
	м3
	0,2

	2
	Разборка ниш под новые вызывные посты для нового лифта на каждой площадке (9 этажей)
	м3
	0,02



	3
	Разборка заделки старых порогов дверей шахты лифта на этажах 
	м3
	0,13

	4
	Разборка старых бетонных тумб в приямке лифта 
	м3
	0,4

	5
	Установка закладных металлодеталей с креплением анкерными болтами 
	тн
	0,18

	6
	Установка и закрепление отрезков из швеллер № 10  под опорные точки новой лебедки лифта в машинном помещении
	тн
	0,024

	7
	Обетонирование металлических элементов, заполнение раствором отдельных мест после установки нового оборудования с выравниванием (у новой лебедки, станции управления, у новых вызывных аппаратов на этажных площадках лифта, у дверей шахты на этажных площадках, в приямке лифта)
	м3
	0,61



	8
	Окраска ранее окрашенных потолков машинного помещения лифта
	м2
	10

	9
	Масляная окраска ранее окрашенных стен машинного помещения лифта 
	м2
	36,5

	10
	Масляная окраска ранее окрашенных полов машинного помещения лифта 
	м2
	10

	11
	Масляная окраска мест заделки ниш и проемов на этажах у новых дверей шахты лифта
	м2
	28,6

	12
	Разборка зашивки проема входа в шахту на втором этаже
	100м2
	0,016

	13
	Уборка мусора после демонтажа оборудования

	
	2. Демонтаж старого и монтаж нового оборудования пассажирского лифта

	14
	Установка подлебедочной рамы
	рама
	1

	15
	замена лифтовой лебедки
	лебедка
	1

	16
	Замена направляющих кабины лифта
	м
	27,5

	17
	Замена направляющих противовеса
	м
	27,5

	18
	Замена противовеса (3-х канатная подвеска)
	противовес
	1

	19
	Замена металлического каркаса кабины лифта
	каркас
	1

	20
	Замена купе кабины лифта
	кабина
	1

	21
	Замена порога кабины лифта
	порог
	1

	22
	Замена створки дверей кабины лифта
	створка
	2

	23
	Замена привода дверей кабины лифта
	привод
	1

	24
	Замена тяговых канатов лебедки
	канат
	3

	25
	Замена устройства стяжки канатов
	устройство
	1

	26
	Замена ограничителя скорости лифта
	ограничитель
	1

	27
	Замена каната ограничителя скорости лифта
	канат
	1

	28
	Замена натяжного устройства каната ограничителя скорости лифта
	устройство
	1

	29
	Замена дверей шахты лифта
	дверь
	9

	30
	Замена вызывного аппарата
	аппарат
	9

	31
	Замена приказного аппарата кабины лифта
	аппарат
	1

	32
	Замена поста «Ревизия» на кабине лифта
	пост
	1

	33
	Выверка балансира подвески кабины
	балансир
	1

	34
	Замена подвесного кабеля
	кабель
	3

	35
	Установка шунта точной остановки кабины
	шунт
	9

	36
	Установка шунта замедления движения кабины
	шунт
	1

	37
	Замена датчиков лифта
	датчик
	9

	38
	Замена вводного устройства лифта в машинном помещении
	устройство
	1

	39
	 Замена станции управления лифта в машинном помещении
	станция
	1

	40
	Снятие старой силовой электропроводки машинного помещения
	провод
	10

	41
	Прокладка новой силовой электропроводки машинного помещения
	м
	50

	42
	Подключение новой силовой электропроводки машинного помещения
	провод
	10

	43
	Снятие жгута старой электропроводки по шахте лифта
	этаж
	9

	
	
	
	

	44
	Прокладка жгута электропроводки по шахте лифта
	этаж
	9

	45
	Прокладка жгута электропроводки в трубках к станции управления
	м
	5

	46
	Прозвонка жгута новой электропроводки до этажной коробки
	коробка
	9

	47
	Подсоединение проводов к этажной коробке в шахты
	коробка
	9

	48
	Присоединение проводов к электроаппаратам в шахте
	аппарат
	9

	49
	Транспортировка оборудования лифта от завода до объекта
	комплект
	1

	50
	Погрузочно-разгрузочные работы
	
	

	
	3. Монтаж освещения в шахте лифта 
	
	

	51
	Монтаж светильников освещения шахты лифта на стенах шахты
	шт
	10

	52
	Прокладка кабеля цепи освещения для новых светильников в шахте лифта
	м
	35

	
	4. Переустановка блока связи КДК для работы с новой микропроцессорной станцией управления лифта
	
	

	53
	Установка пускателя ПМЕ в новую станцию управления лифта для работы совместно с блоком КДК
	шт
	1

	54
	Установка щитка (блока КДК) в машинном отделении 
	щиток
	1

	55
	Прокладка кабеля (жгута блока КДК) до новой станции управления лифтом в машинном отделении
	м
	5

	56
	Прокладка кабеля (жгута блока КДК) до розетки
	м
	10

	57
	Розетка
	шт
	1

	58
	Замена датчиков охраны МП
	1 датчик
	1

	59
	Провод полевой П274 (от пр. Морской,25 до пр. Морской,41б) 
	100м линии
	6

	60
	Перемычка заземляющая 
	10шт.
	0,1

	61
	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям
	100м
	0,02

	
	5. Проведение полного технического освидетельствования лифта после замены.
	
	

	62
	Полное техническое освидетельствование лифта на 9 остановок
	1 лифт
	1

	
	6 Пусконаладочные работы

	63
	Лифт пассажирский на 9 остановок
	1 лифт
	1

	64
	Электрическая проверка и настройка работы канала датчиков блока КДК совместно со станцией лифта
	устройство
	1

	65
	Пусконаладочные работы: Блок лифтовой-центральный пульт 
	1 комплекс
	1



3. Работы по замене лифта выполнять в соответствии с проектом на замену пассажирского лифта, проектом производства работ и календарным графиком, согласованными с Заказчиком.

4. Год выпуска устанавливаемого нового лифтового оборудования должен быть не ранее 2010г., не бывший в эксплуатации.


5. После замены лифтового оборудования выполнить проверку работы лифтов на всех режимах.

6. Демонтированное оборудование сдать по акту представителям ОАО (управляющей организации).


7. Работы надлежит производить с применением материалов, допускаемых к применению и использованию на территории РФ и отвечающих требованиям стандартов.

8. Работы производятся без расселения жильцов. При производстве работ Подрядчик должен принять необходимые меры для обеспечения безопасности граждан и их имущества. 
	Заказчик

________________________
	
	Подрядчик

________________________


	Заказчик

________________________
	
	Подрядчик

________________________



